
令 和 ７ 年 度 審査 設計

設　　計　　書

事　業　区　分 国庫補助事業
設　計　日 令和７年６月

工　　　期 令和９年５月

工　事　名　称 令和７年度　焼津体育館建設工事（建築工事）（債務負担）

工　事　場　所 焼津市　焼津四丁目　地内

工　　事　　費
（ ）

施　工　理　由 既存焼津体育館の老朽化に伴う新築工事

〈　工　事　概　要　〉
■建築一式工事

  構    造：鉄骨構造

  階    数：１階

  付属施設

  ・地下調整池  １基  他



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
焼津体育館建設工事

1   
式

屋外整備        
1   

式
既存解体        

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 4

焼津体育館建設工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
鉄骨            

1   
式

既製コンクリート
1   

式
防水            

1   
式

石              
1   

式
タイル          

1   
式

木              
1   

式
屋根及びとい    

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式



建築工事　科目別内訳 5

焼津体育館建設工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建具            

1   
式

塗装            
1   

式
内外装          

1   
式

ユニット及びその他
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 6

屋外整備

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
基盤整備工      

1   
式

植栽工          
1   

式
園路広場整備工  

1   
式

施設整備工      
1   

式
建築施設組立設置工

1   
式

基礎工          
1   

式
地下式調整池    

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 7

既存解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
①　屋外トイレ  

1   
式

③　倉庫2       
1   

式
⑦　鋼製看板    

1   
式

⑫　ブロック積  
1   

式
埋設物撤去      

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 8

焼津体育館建設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
地業            既製コンクリート杭地業

1   
式

地業            表層地盤改良    
1   

式
計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
コンクリート    外部仕上        

1   
式

コンクリート    内部仕上        
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式



建築工事　中科目別内訳 9

焼津体育館建設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
型枠            外部仕上        

1   
式

型枠            内部仕上        
1   

式
計

鉄骨            本体鉄骨        
1   

式
鉄骨            階段            

1   
式

鉄骨            付帯鉄骨等      
1   

式
鉄骨            耐火被覆        

1   
式

計

既製コンクリート 外部            
1   

式
計

防水            外部            
1   

式
防水            内部            

1   
式

計

石              内部            
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 10

焼津体育館建設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
タイル          内部            

1   
式

計

木              内部            
1   

式
計

屋根及びとい    外部            
1   

式
計

金属            外部            
1   

式
金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            
1   

式
左官            内部            

1   
式

計

建具            アルミニウム製建具
1   

式
建具            鋼製建具        

1   
式

建具            ﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ建具    
1   

式



建築工事　中科目別内訳 11

焼津体育館建設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建具            鋼製軽量建具    

1   
式

建具            木製建具        
1   

式
建具            シャッター      

1   
式

建具            可動間仕切り    
1   

式
建具            トイレブ－ス    

1   
式

建具            ガラス          
1   

式
計

塗装            外部            
1   

式
塗装            内部            

1   
式

計

内外装          外部            
1   

式
内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            
1   

式
ユニット及びその他 内部            

1   
式



建築工事　中科目別内訳 12

焼津体育館建設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
計

発生材処理      処分            
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 13

屋外整備

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
基盤整備工      

1   
式

計

植栽工          
1   

式
計

園路広場整備工  
1   

式
計

施設整備工      
1   

式
計

建築施設組立設置工
1   

式
計

基礎工          
1   

式
計

地下式調整池    
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 14

既存解体

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
①　屋外トイレ  直接仮設        

1   
式

①　屋外トイレ  建屋解体        
1   

式
①　屋外トイレ  外構解体        

1   
式

計

③　倉庫2       
1   

式
計

⑦　鋼製看板    
1   

式
計

⑫　ブロック積  
1   

式
計

埋設物撤去      
1   

式
計

発生材処理      積込            
1   

式
発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            
1   

式



建築工事　中科目別内訳 15

既存解体

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
計



建築工事　細目別内訳 16

焼津体育館建設工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            3047㎡                          

1   
式

墨出し          地上階　2995㎡                  
外部階段10.7㎡                  1   
大規模ﾋﾟｯﾄ282㎡                 式

養生            地上階　2995㎡                  
外部階段10.7㎡                  1   
大規模ﾋﾟｯﾄ282㎡                 式

整理清掃後片付け 地上階　2995㎡                  
外部階段10.7㎡                  1   
大規模ﾋﾟｯﾄ282㎡                 式

外部足場        くさび緊結式足場(手すり先行方式)
安全手摺共　6ヵ月               1   
10ｍ未満2574㎡　20ｍ未満3262㎡  式

地足場          2995㎡                          
2ヵ月                           1   

式
内部仕上足場    脚立足場1353㎡                  

棚足場480㎡（体力測定室）       
棚足場1162㎡（体育室）          
安全手摺229ｍ                   

1   
式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り防炎Ⅰ類3716㎡  
小幅ﾈｯﾄ張り480ｍ                1   
養生防護棚84.2ｍ                式

仮設材運搬      
1   

式
計



建築工事　細目別内訳 17

焼津体育館建設工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          

4,107   
ｍ3

根切り土仮置き  現場～仮置き場（田尻)7ｋｍ以下  
（埋戻し用）    運搬・堆積共                    1,715   

ｍ3
床付け          

1,427   
㎡

埋戻し(B種)     発生土　仮置き場（田尻）～現場  
運搬共                          1,715   

ｍ3
埋め戻し        埋戻し(A種)                     

ほぐし土                        67.2 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        
ほぐし土                        209   

ｍ3
根切り土仮置き  現場～仮置き場（八楠）3ｋｍ以下 
（建て方用）    運搬・堆積共                    2,392   

ｍ3
盛土(B種)       発生土　仮置き場（八楠）～現場  

運搬共                          2,392   
ｍ3

同上根切        
2,392   

ｍ3
建設発生土運搬  ｾﾒﾝﾄ含有発生土                  

2,870   
ｍ3

土工機械運搬    建設地4往復、仮置場2往復（八楠）
仮置場2往復（田尻）             1   

式
地下排水工      3.5ヵ月　4箇所　φ600　深さ6ｍ  

常時排水　DW工法                
ｸﾚｰﾝ・ノッチタンク共            
設置・撤去に要する費用共        

1   
式

山留            鋼製矢板、ｱ-ｽｵ-ｶﾞ-併用圧入      
5.5ヵ月                         1   
北面長さ11.6ｍ　東面長さ72.7ｍ  式

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       
113   

本



建築工事　細目別内訳 18

焼津体育館建設工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計



建築工事　細目別内訳 19

焼津体育館建設工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     地区 220                        
RC-40           280   

ｍ3
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

2,189   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜                  
2,189   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 20

焼津体育館建設工事 地業 既製コンクリート杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【材料費】      

【P１】φ500 +  L=18m（9m + 9m）                
φ500650        TAFCO-PHC-C種(9m) + TAFCO-FK-A種 98   

(9m)                            SET
【P２】φ600 +  　L=18m（9m + 9m）              
φ600750        TAFCO-PHC-C種(9m) + TAFCO-FK-A種 15   

(9m)                            SET
荷降し料        

639   
ｔ

金具代φ500     
98   

個
金具代φ600     

15   
個

無溶接継手φ500 
98   

個
無溶接継手φ600 

15   
個

【工事費】      

機械器具損料    
21   

日
労務費          

21   
日

燃料費・消耗品費
21   

日
発電機損料      

21   
日

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料      
21   

日
補助ｸﾚｰﾝ損料    

27   
日



建築工事　細目別内訳 21

焼津体育館建設工事 地業 既製コンクリート杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
施工管理装置損料

21   
日

供試体圧縮試験費
7   

回
材料費:ｾﾒﾝﾄ     

208   
ｔ

材料費:SF混和材 
610   

袋
固化材          10㎥/1ton使用                    

98   
ｔ

杭頭補強        D19-8本/1杭、杭蓋共             
904   

本
杭打発生土運搬費 汚泥                            

1,173   
ｍ3

杭打発生土処分費 汚泥                            
掘削体積120％の数量             1,173   

ｍ3
材料運搬費      

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    
杭頭処理        1   

式
計



建築工事　細目別内訳 22

焼津体育館建設工事 地業 表層地盤改良

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
固化材          楔緊結足場W600　H3.6            
飛散防止養生    養生ｼｰﾄ張り　防炎Ⅰ類　30日     1   

運搬共                          式
重機搬送費      0.7BH・2台使用                  

1   
式

固化材材料費    ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗ-S6(無粉塵型)同等品      
280   

ｔ
改良工          

3,486   
ｍ3

整地・転圧費    
3,360   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 23

焼津体育館建設工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295　D10                      

32.8 
ｔ

異形鉄筋        SD295　D13                      
117   

ｔ
異形鉄筋        SD295　D16                      

30.6 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D19                      
9.1 

ｔ
異形鉄筋        SD345　D22                      

9.7 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D25                      
23.3 

ｔ
異形鉄筋        SD390　D29                      

65.4 
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  
▲1   

式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

277   
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
277   

ｔ
ガス圧接        径22～29                        

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 24

焼津体育館建設工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           71.4 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
粗骨材20(25) 地区 220           2,042   

ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間  

1   
式

ポンプ圧送      
1   

式
構造体強度補正  

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 25

焼津体育館建設工事 コンクリート 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           3.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間  
1   

式
構造体強度補正  

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 26

焼津体育館建設工事 コンクリート 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           4.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間  
1   

式
構造体強度補正  

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 27

焼津体育館建設工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                               
基礎部                          
-                               

3,522   
㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
3,522   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 28

焼津体育館建設工事 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造                        
地上軸部                        
階高3.5～4.0m程度               

382   
㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
382   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

194   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
188   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 29

焼津体育館建設工事 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            打放合板型枠A種                 

ﾗｰﾒﾝ構造                        
地上軸部                        
階高3.5～4.0m程度               

3.4 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造                        
地上軸部                        
階高3.5～4.0m程度               

263   
㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
266   

㎡
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

3.4 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
7.4 

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

256   
㎡

計
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
コラム（BCP325） □-700x700x25                   

157   
ｔ

建築構造用冷間成 □-450x450x22                   
形角形鋼管（BCR2 27.6 
95）            ｔ
建築構造用冷間成 □-300x300x19                   
形角形鋼管（BCR2 3.8 
95）            ｔ
建築構造用冷間成 □-250x250x12                   
形角形鋼管（BCR2 2.6 
95）            ｔ
一般構造用角形鋼 □-200x200x12                   
管（STKR400）   10.9 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-175x175x12                   
管（STKR400）   1.8 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-150x150x12                   
管（STKR400）   0.9 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-150x150x9                    
管（STKR400）   8.6 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-150x150x6                    
管（STKR400）   0.8 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-125x125x9                    
管（STKR400）   0.7 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-125x125x6                    
管（STKR400）   2.4 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-125x125x4.5                  
管（STKR400）   0.8 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-125x125x3.2                  
管（STKR400）   0.4 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100x100x6                    
管（STKR400）   0.5 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100x100x4.5                  
管（STKR400）   0.2 

ｔ
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
一般構造用角形鋼 □-100x100x3.2                  
管（STKR400）   3.3 

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100x100x2.3                  
管（STKR400）   1.2 

ｔ
一般構造用炭素鋼 〇-406.4×12.7                  
管（STKN400B）  0.6 

ｔ
構造用鋼管      〇-48.6×3.5                    
（SS400）       1   

式
Ｈ形鋼（SN490B） H-900x300x16x28                 

39.3 
ｔ

Ｈ形鋼（SN490B） H-800x300x14x26                 
14.9 

ｔ
Ｈ形鋼（SN400B） H-800x300x14x26                 

15.4 
ｔ

Ｈ形鋼（SN400B） H-700x300x13x24                 
20.1 

ｔ
Ｈ形鋼（SN400B） H-588x300x12x20                 

39.4 
ｔ

Ｈ形鋼（SN400B） H-400x200x8x13                  
4.7 

ｔ
Ｈ形鋼（SN400B） H-390x300x10x16                 

13.8 
ｔ

Ｈ形鋼（SN400B） H-340x250x9x14                  
5.3 

ｔ
Ｈ形鋼（SN400B） H-350x175x7x11                  

0.4 
ｔ

Ｈ形鋼（SN400B） H-194x150x6x9                   
1   

式
Ｈ形鋼（SS400） H-488x300x11x18                 

1.5 
ｔ
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Ｈ形鋼（SS400） H-450x200x9x14                  

14.4 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-400x200x8x13                  
14.8 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） H-350x175x7x11                  

2   
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-300x150x6.5x9                 
8.9 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） H-250x125x6x9                   

4.5 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-200x200x8x12                  
5.9 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） H-200x100x5.5x8                 

0.9 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-194x150x6x9                   
14.8 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） H-175x90x5x8                    

1.6 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-150x150x7x10                  
5   

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） H-100x100x6x8                   

1.4 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） CT-150x250x9x14                 
0.4 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） CT-150x200x8x13                 

0.3 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） CT-150x175x7x11                 
0.3 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） CT-100x300x12x20                

1   
式
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Ｈ形鋼（SS400） CT-100x100x6x9                  

1   
式

溝形鋼（SS400） [-150x75x6.5x10                 
13.6 

ｔ
溝形鋼（SS400） [-100x50x5x7.5                  

8.5 
ｔ

等辺山形鋼      L-100x100x10                    
（SS400）       0.7 

ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x6                       
（SS400）       0.2 

ｔ
等辺山形鋼      L-65X65X6                       
（SS400）       6.9 

ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100x50x20x2.3                 
（SSC400）      25   

ｔ
切り板鋼板      PL-40                           
（SN490C)       2.9 

ｔ
切り板鋼板（SN49 PL-36                           
0C)             3.9 

ｔ
切り板鋼板（SN49 PL-32                           
0C)             4   

ｔ
切り板鋼板      PL-28                           
（SN490C)       6   

ｔ
切り板鋼板      PL-25                           
（SN490C)       3   

ｔ
切り板鋼板      PL-22                           
（SN490C)       0.6 

ｔ
切り板鋼板      PL-19                           
（SN490C)       0.4 

ｔ
切り板鋼板      PL-22                           
（SN490B)       1.7 

ｔ
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
切り板鋼板      PL-12                           
（SN490B)       0.2 

ｔ
切り板鋼板      PL-9                            
（SN490B)       1   

式
切り板鋼板      PL-16                           
（SS400)        0.3 

ｔ
切り板鋼板      PL-12                           
（SS400)        2.8 

ｔ
切り板鋼板      PL-9                            
（SS400)        21.5 

ｔ
切り板鋼板      PL-6                            
（SS400)        9.4 

ｔ
切り板鋼板      PL-4                            
（SS400)        1   

式
平鋼（SN490B）  FB-25                           

2.2 
ｔ

平鋼（SN490B）  FB-22                           
1.8 

ｔ
平鋼（SN490B）  FB-16                           

2.1 
ｔ

平鋼（SN400B）  FB-22                           
2.3 

ｔ
平鋼（SN400B）  FB-19                           

2.3 
ｔ

平鋼（SN400B）  FB-16                           
7   

ｔ
平鋼（SN400B）  FB-12                           

4.2 
ｔ

平鋼（SN400B）  FB-9                            
0.9 

ｔ
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高力ボルト      M22×115                        
（S10T）        899   

本
高力ボルト      M22×105                        
（S10T）        1,797   

本
高力ボルト      M22×100                        
（S10T）        1,165   

本
高力ボルト      M22×90                         
（S10T）        2,579   

本
高力ボルト      M22×85                         
（S10T）        1,556   

本
高力ボルト      M22×80                         
（S10T）        699   

本
高力ボルト      M22×75                         
（S10T）        1,290   

本
高力ボルト      M20×70                         
（S10T）        1,132   

本
高力ボルト      M20×65                         
（S10T）        1,015   

本
高力ボルト      M20×60                         
（S10T）        1,061   

本
高力ボルト      M20×55                         
（S10T）        383   

本
高力ボルト      M20×50                         
（S10T）        2,983   

本
高力ボルト      M20×45                         
（S10T）        12   

本
高力ボルト      M16×50                         
（S10T）        21   

本
高力ボルト      M16×45                         
（S10T）        2,293   

本
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高力ボルト      M16×40                         
（S10T）        3,028   

本
ボルト          M16×145                        
（中ﾎﾞﾙﾄ）      560   

本
ボルト          M16×45                         
（中ﾎﾞﾙﾄ）      1,597   

本
ボルト          M12×90                         
（中ﾎﾞﾙﾄ）      1,631   

本
ボルト          M12×40                         
（中ﾎﾞﾙﾄ）      92   

本
ボルト          M12×35                         
（中ﾎﾞﾙﾄ）      4,470   

本
ブレ－ス        M16×5,400                      
（SS400）       20   

本
ブレ－ス        M16×5,300                      
（SS400）       8   

本
ブレ－ス        M16×5,200                      
（SS400）       28   

本
ブレ－ス        M16×5,000                      
（SS400）       2   

本
ブレ－ス        M16×4,800                      
（SS400）       2   

本
ブレ－ス        M16×4,600                      
（SS400）       30   

本
ブレ－ス        M16×4,100                      
（SS400）       10   

本
ブレ－ス        M16×3,900                      
（SS400）       6   

本
ブレ－ス        M16×3,800                      
（SS400）       48   

本
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ブレ－ス        M16×3,600                      
（SS400）       16   

本
ブレ－ス        M16×3,500                      
（SS400）       48   

本
ブレ－ス        M16×3,300                      
（SS400）       9   

本
ブレ－ス        M16×3,200                      
（SS400）       8   

本
ブレ－ス        M16×3,000                      
（SS400）       24   

本
ブレ－ス        M18×4,100                      
（SS400）       120   

本
アンカ－ボルト  M16×560                        
（SS400）       74   

本
アンカ－ボルト  M12×430                        
（SS400）       78   

本
スタッドボルト  19φ×120                       

1,581   
本

スタッドボルト  16φ×120                       
322   

本
ベースパック    NT70-25FX3　TMCP325B            

20   
か所

ベースパック    45-22R　SN490B                  
12   

か所
ベースパック    30-19V　SN490B                  

5   
か所

ベースパック    25-12V　SN490B                  
6   

か所
ベースパック    406-13V2　SN490B                

1   
か所
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
デッキプレート  デッキプレートSF12              

480   
㎡

エキスパンドメタ 2.3T/W3.0　JISXS33              
ル              277   

㎡
工場溶接        

36,447   
ｍ

現場溶接長      
1,045   

ｍ
工作図作成費    

562   
ｔ

工場加工組立費  
562   

ｔ
鉄骨錆止め塗装費

562   
ｔ

鉄骨運搬費      
562   

ｔ
超音波探傷試験費 工場自主検査　3472箇所          

第三者検査　工場139箇所         1   
　　　　　　現場336箇所         式

鉄骨重機費      
562   

ｔ
鉄骨建方費      

562   
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付費  
21,069   

本
中ﾎﾞﾙﾄ締付費    

8,028   
本

鉄骨吊り足場    
1   

式
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      運搬共                          1   

式
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焼津体育館建設工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

▲1   
式

計
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焼津体育館建設工事 鉄骨 階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Ｈ形鋼（SN400B） H-194x150x6x9                   

0.1 
ｔ

Ｈ形鋼（SS400） H-150x150x7x10                  
11.4 

ｔ
Ｈ形鋼（SS400） CT-108x200x8x13                 

0.2 
ｔ

等辺山形鋼      L-65X65X6                       
（SS400）       1   

式
切り板鋼板      PL-16                           
（SS400)        1.1 

ｔ
切り板鋼板      PL-9                            
（SS400)        0.7 

ｔ
切り板鋼板      PL-6                            
（SS400)        階段踏面、蹴込板共              0.9 

ｔ
高力ボルト      M16×60                         
（F8T）         6   

本
高力ボルト      M16×45                         
（F8T）         212   

本
アンカ－ボルト  M16×560                        
（SS400）       16   

本
工場溶接        

879   
ｍ

亜鉛ﾒｯｷ         A種                             
13.7 

ｔ
工場加工組立費  

13.7 
ｔ

鉄骨運搬費      加工工場～メッキ加工工場～現場  
13.7 

ｔ
鉄骨重機費      

13.7 
ｔ
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焼津体育館建設工事 鉄骨 階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨建方費      

13.7 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      
▲1   

式
計
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焼津体育館建設工事 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
南面ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ W1200×H1200×D900              

H-150×150×7×10               
溶融亜鉛ﾒｯｷA種                  
加工工場～メッキ加工工場～現場  
運搬費共                        1   

か所
東面ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ W26000×H6120×D830             

H-150×150×7×10　             
溶融亜鉛ﾒｯｷ　A種                
加工工場～メッキ加工工場～現場  
運搬費共                        1   

か所
西面ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ W26000×H5820×D830             

H-150×150×7×10               
溶融亜鉛ﾒｯｷA種                  
加工工場～メッキ加工工場～現場  
運搬費共                        1   

か所
計
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焼津体育館建設工事 鉄骨 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
柱耐火塗装      鉄骨面                          

3.8 
㎡

耐火被覆        柱(1時間)厚さ25                 
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ 382   
ﾙ)              ㎡
耐火被覆        梁(1時間)厚さ25                 
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ 1,293   
ﾙ)              ㎡

計
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焼津体育館建設工事 既製コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁            ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ  縦張り                
a外壁押出成形ｾﾒﾝ t60                             1,532   
ﾄ板             ㎡
外壁下り壁      ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ  縦張り                
a外壁押出成形ｾﾒﾝ t60                             10.7 
ﾄ板             ㎡
外壁            ﾃﾞｻﾞｲﾊﾟﾈﾙ  縦張り               
b外壁押出成形ｾﾒﾝ t60                             376   
ﾄ板             ㎡
外壁            ｳｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾊﾟﾈﾙ  横張り           
c外壁押出成形ｾﾒﾝ t60                             4.2 
ﾄ板             ㎡
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  45度 ｺｰﾅｰ ｗ600                 
外壁工事　厚60  120   
平ﾊﾟﾈﾙ 縦張り   ｍ
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  45度 ｺｰﾅｰ ｗ900                 
外壁工事　厚60  34   
平ﾊﾟﾈﾙ 縦張り   ｍ
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  ﾚｰﾙﾌｧｽﾅｰ工法　素地品            
外壁工事　厚60  240   
平ﾊﾟﾈﾙ 縦張り   ㎡
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  45度 ｺｰﾅｰ ｗ600　ﾚｰﾙﾌｧｽﾅｰ工法   
外壁工事　厚60  4   
平ﾊﾟﾈﾙ 縦張り   ｍ
取付補強金物    L-50×50×6　JIS K5674　1種1回塗

共                              1,386   
ｍ

取付補強金物    L-65×65×6　JIS K5674　1種1回塗
共                              962   

ｍ
取付補強金物    L-75×75×6　JIS K5674　1種1回塗

共                              49   
ｍ

取付補強金物    L-75×75×9　JIS K5674　1種1回塗
共                              17   

ｍ
取付補強金物    ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ　JIS K5674　1種1回塗  

共                              2,473   
個

押出成形ｾﾒﾝﾄ板  ｗ600・ｗ900                    
取付金物        2,255   

㎡
ﾚｰﾙﾌｧｽﾅｰ工法取付
金具            240   

㎡
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焼津体育館建設工事 既製コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
短尺割増        

117   
㎡

現場切断加工費  
2,255   

㎡
板間ﾛｯｸｳｰﾙ充填  

2,255   
㎡

ﾊﾟﾈﾙ間目地      2次防水（ｶﾞｽｹｯﾄ）ﾆｭｰｾﾌﾃｨ工法    
2,255   

㎡
荷取り小運搬費  大型車限定　昼間午前搬入        

2,255   
㎡

ﾊﾟﾈﾙ間目地ｺｰｷﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ（片面）               
2,255   

㎡
計
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焼津体育館建設工事 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
平場塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ同等品VT-U920           
系ｼ-ﾄ防水工法   t2.0  接着工法                  420   

㎡
立上塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ同等品VT-U920           
系ｼ-ﾄ防水工法   t2.0  接着工法                  101   

㎡
立上塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 ｼｰﾘﾝｸﾞ材MS-2共                  
系ｼ-ﾄｱﾙﾐ押金物  223   

ｍ
立上り塩ﾋﾞｼ-ﾄ防 
水入隅役物      2.5 

ｍ
平場塩ﾋﾞｼ-ﾄ防水ｺ
-ﾅ-ｷｬﾝﾄ         223   

ｍ
機械基礎天端ウレ 密着工法  X-2                   
タン塗膜防水    16.8 

㎡
機械基礎見付ウレ 密着工法  X-2                   
タン塗膜防水    67.2 

㎡
笠木天端ウレタン W=100  密着工法  X-2            
塗膜防水        78.5 

ｍ
笠木見付ウレタン W=100  密着工法  X-2            
塗膜防水        78.5 

ｍ
ｱﾙﾐ製庇取合いｼｰﾘ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ﾝｸﾞ             20×10                          15.3 

ｍ
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ用小口塞 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ぎｼｰﾘﾝｸﾞ        20×10                          104   

ｍ
押出成形ｾﾒﾝﾄ板足 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
元ｼｰﾘﾝｸﾞ        20×10                          472   

ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          856   
ｍ

計
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焼津体育館建設工事 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
水廻り雑ｼｰﾘﾝｸﾞ  SR-1 10×10                     

75.4 
ｍ

計
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焼津体育館建設工事 石 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床 疑石平板     t=60 600×300                   

35.2 
㎡

巾木 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ  t=25 H=25                       
13   

ｍ
計
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焼津体育館建設工事 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
汚垂石 磁器質ﾀｲﾙ W4200×D600 施釉･研磨           

材工共                          1   
か所

計
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焼津体育館建設工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
木柱下地        杉 90×90                       

60   
ｍ

木間柱下地      杉 90×45                       
40   

ｍ
壁 木胴縁組下地 

281   
㎡

同上木開口補強  
1   

式
巾木 木製巾木   桧 H=100 t18                    

192   
ｍ

巾木 木製巾木   桧 H=150 t18                    
96   

ｍ
SD 木製三方額縁 桧 W170×t25                    

173   
ｍ

AD、AG 木製額縁 桧 W170×t25                    
15.4 

ｍ
AW 木製額縁     桧 W125×t25                    

38.2 
ｍ

AW 木製額縁     桧 W145×t25                    
22.7 

ｍ
AW 木製額縁     桧 W155×t25                    

13.9 
ｍ

AW 木製額縁     桧 W170×t25                    
187   

ｍ
AW 木製額縁     桧 W195×t25                    

78.4 
ｍ

AW 木製額縁     桧 W235×t25                    
223   

ｍ
AW 木製額縁     桧 W250×t45                    

38.2 
ｍ
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焼津体育館建設工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW 木製額縁     桧 W270×t45                    

38.2 
ｍ

AW 木製額縁     桧 W345×t25                    
29.2 

ｍ
AW 木製額縁     桧 W350×t25                    

13.9 
ｍ

WD 片引き戸三方 桧 W160×t25                    
枠              22.8 

ｍ
W 空調用扉三方枠 桧 W160×t25                    

22.2 
ｍ

W 引違い窓四方枠 桧 W160×t25                    
10.9 

ｍ
W ﾗﾝﾏｶﾞﾗﾘ四方枠 桧 W150×t25                    

33.6 
ｍ

W FIX格子戸四方 桧 W160×t25                    
枠              48.4 

ｍ
W 引き分戸四方枠 桧 W142×t25                    

10.9 
ｍ

W 引違い格子戸用 桧 W160×t25                    
鴨居            3.4 

ｍ
W 引違い格子戸用 桧 W160×t25                    
縦枠            8   

ｍ
W 引違い格子戸用 桧 W160×t45                    
敷居            3.4 

ｍ
W 3枚FIX格子戸用 桧 W160×t25                    
鴨居            10.6 

ｍ
W 3枚FIX格子戸用 桧 W160×t25                    
縦枠            8   

ｍ
W 3枚FIX格子戸用 桧 W160×t45                    
敷居            10.6 

ｍ
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焼津体育館建設工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
W 3連引違い格子 桧 W160×t25                    
戸用鴨居        5.9 

ｍ
W 3連引違い格子 桧 W160×t25                    
戸用縦枠        8.4 

ｍ
W 3連引違い格子 桧 W160×t45                    
戸用敷居        5.9 

ｍ
W 4連引違い格子 桧 W150×t25                    
戸用鴨居        4.7 

ｍ
W 4連引違い格子 桧 W150×t25                    
戸用縦枠        4.3 

ｍ
W 4連引違い格子 桧 W150×t45                    
戸用敷居        4.7 

ｍ
W 6連引違い格子 桧 W150×t25                    
戸用鴨居        10.6 

ｍ
W 6連引違い格子 桧 W150×t25                    
戸用縦枠        8.5 

ｍ
W 6連引違い格子 桧 W150×t45                    
戸用敷居        10.6 

ｍ
US 出入口四方枠 

28   
ｍ

上窓部 木製天端 桧 W540×t45                    
38.2 

ｍ
上窓部 木製幕板 桧 H125×t45                    

38.2 
ｍ

壁出隅 木製ｺｰﾅｰ 桧 W45×D45                     
材              564   

ｍ
腰壁見切り材    桧 W25×D25                     

92.6 
ｍ

腰壁見切り材    桧 W30×D25                     
129   

ｍ
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焼津体育館建設工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
腰壁見切り材    桧 W100×D45                    

124   
ｍ

体育館柱部 見切 桧 ｺ型 W200×D200 t25           
り材            88.4 

ｍ
体育館柱部 見切 桧 ｺ型 W210×D210 t25           
り材            48.6 

ｍ
屋内空調機 桧縦 桧 35×27.5 @86.5               
格子            "(裏面に縦補強材40×60×2ｹ･     8.4 

    SUS化粧ﾎﾞﾙﾄ丸頭共)          ㎡
体育館 縦格子   杉 35×100 @200                 

336   
㎡

体育館 縦格子   杉 35×60 @100                  
5.1 

㎡
壁付手すり      ﾀﾓ集成　40φ　SUSﾌﾞﾗｹｯﾄ＠2000   

集成ﾌﾚｯｸｽ手摺同等品             32.8 
ｍ

天井 天然木ﾙｰﾊﾞｰ 嵌合式直付け30×100 @200        
(WOODUNM同等)                   447   

㎡
下り天井 天然木ﾙ 嵌合式直付け30×100 @200        
ｰﾊﾞｰ            (WOODUNM同等)                   1.7 

㎡
天井 木製廻り縁 桧 25×25                       

1,007   
ｍ

天井 木製廻り縁 桧 50×50                       
11.3 

ｍ
下り天井 木製見 桧 45×40                       
切り縁          41.1 

ｍ
下り天井 杉羽目 桧 45×45                       
板取合見切り材  266   

ｍ
下り天井 杉羽目 桧 100×45                      
板取合見切り材  209   

ｍ
下り天井 杉羽目 桧 110×50                      
板取合見切り材  38.2 

ｍ
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焼津体育館建設工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
下り天井 杉羽目 桧 135×45                      
板取合見切り材  10.8 

ｍ
下り天井 杉羽目 桧 206×40                      
板取合見切り材  34.4 

ｍ
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 桧 ｺ+-型 W160+110×H125         

t25                             5.7 
ｍ

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 桧 ｺ+-型 W160+110×H150         
t25                             10.6 

ｍ
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 桧 ｺ型 W160×H175               

t25                             3.8 
ｍ

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 桧 ｺ型 W170×H115～150          
t25                             4.5 

ｍ
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 桧 ｺ型 W170×H125～165          

t25                             23   
ｍ

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ型 W120×H125̃280           
t25                             11.4 

ｍ
木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ型 W150×H175               

t25                             12.2 
ｍ

木製暗幕ﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ+-型 W150+170×H100         
t25                             15.2 

ｍ
木製暗幕ﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ型 W200×H215               

t25                             38.1 
ｍ

木製暗幕ﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ+-型 W150+160×H58̃125      
t25                             10.3 

ｍ
木製暗幕ﾎﾞｯｸｽ   桧 ｺ型 W130×H125               

t25                             3.5 
ｍ

計
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜屋外機械置場＞

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 
SGP 80A         張掛け幅 100    2   

か所
竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

165φ  ﾏﾝｾﾙ値N9                 11   
ｍ

飾り桝          ｱﾙﾐ製　H=350                    
2   

か所
＜体育室屋根＞  

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             1,450   
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

1,450   
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      1,450   

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            1,450   
㎡

屋根            ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
f屋根完全嵌合式 雨押え、水切り、面戸　下地共    34.5 
瓦棒葺き棟包み  ｍ
軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

伸縮唐草、水切り、面戸          68.9 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                84.2 

ｍ
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      68.9 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      84.2 

ｍ
点検ﾊｯﾁ部片軒、 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
幕板納め        下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      1.6 

ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｲﾌﾟ     SUS 76.3φ×3.0                 

支柱（上48.6φ下42.7φ）×2.0＠1 34.5 
000                             ｍ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ金具廻り納 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
め              屋根幅470 3枚毎を想定           34.5 

ｍ
軒樋            落ち葉除け付属                  

68.9 
ｍ

這い樋          ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ140φ                 
54.6 

ｍ
落とし口        ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

140φ                           12   
か所

竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              
140φ                           164   

ｍ
エルボ          

36   
か所

＜体力測定屋根＞

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             752   
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

752   
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      752   

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            752   
㎡

軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
伸縮唐草、水切り、面戸          41.8 

ｍ
ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                37.2 
ｍ

片棟納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
雨押え、水切り、面戸　下地共    41.8 

ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      41.8 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      37.2 

ｍ
軒樋            落ち葉除け付属                  

41.8 
ｍ

這い樋          ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ140φ                 
7   

ｍ
落とし口        ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

140φ                           6   
か所

竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              
140φ                           37.2 

ｍ
エルボ          

18   
か所

＜機械室屋根＞  

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             35.4 
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

35.4 
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      35.4 

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            35.4 
㎡

軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
伸縮唐草、水切り、面戸          10.1 

ｍ
ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                7   
ｍ

壁取合い納め（水 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
上）            捨て板、雨押え、水切り          10.1 

ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      10.1 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      7   

ｍ
軒樋            落ち葉除け付属                  

10.1 
ｍ

落とし口        ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              
140φ                           2   

か所
竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

140φ                           9.4 
ｍ

エルボ          
6   

か所
＜倉庫屋根＞    

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             177   
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

177   
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      177   

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            177   
㎡

軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
伸縮唐草、水切り、面戸          51.3 

ｍ
ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                8.6 
ｍ

片棟納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
雨押え、水切り、面戸　下地共    1.7 

ｍ
壁取合い納め（水 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
上）            捨て板、雨押え、水切り          41.8 

ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁取合い納め（下 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
り）            捨て板、雨押え、水切り          1.7 

ｍ
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      41.8 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      8.6 

ｍ
軒樋            落ち葉除け付属                  

41.8 
ｍ

落とし口        
4   

か所
竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

140φ  ﾏﾝｾﾙ値N9                 16.4 
ｍ

エルボ          
12   

か所
＜会議室屋根＞  

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             439   
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

439   
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      439   

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            439   
㎡

軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
伸縮唐草、水切り、面戸          48.7 

ｍ
ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                13.4 
ｍ

片棟納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
雨押え、水切り、面戸　下地共    11.2 

ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁取合い納め（水 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
上）            捨て板、雨押え、水切り          48.7 

ｍ
壁取合い納め（下 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
り）            捨て板、雨押え、水切り          3.1 

ｍ
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      48.7 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      13.4 

ｍ
軒樋            内樋　底巾485 W=602             

落ち葉除け、取付金物共          48.7 
ｍ

落とし口        ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              
140φ                           7   

か所
竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

165φ ﾏﾝｾﾙ値N9                  25.9 
ｍ

エルボ          
21   

か所
＜風除室屋根＞  

屋根            ﾏﾝｾﾙ値N3                        
f屋根完全嵌合式 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             43.3 
瓦棒葺き        ㎡
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    ｔ=1.0                          

43.3 
㎡

押出法ポリスチレ １種bc  t=50+50                 
ンフォーム      43.3 

㎡
野地板木毛ｾﾒﾝﾄ板 細木太木二層式                  

t=40                            43.3 
㎡

軒先納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
伸縮唐草、水切り、面戸          11.1 

ｍ
ｹﾗﾊﾞ納め        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

ｹﾗﾊﾞ唐草、水切り                8.1 
ｍ
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焼津体育館建設工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁取合い納め（水 ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
上）            捨て板、雨押え、水切り          11.1 

ｍ
軒先幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               

下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      11.1 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｔ=0.5 ｶﾗｰSGL鋼板               
下地：ｔ=20 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板      8.1 

ｍ
軒樋            落ち葉除け付属                  

11.1 
ｍ

落とし口        
1   

か所
竪樋            ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材              

140φ  ﾏﾝｾﾙ値N9                 4.7 
ｍ

エルボ          
3   

か所
計
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焼津体育館建設工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜屋外機械置場＞

笠  木          ｱﾙﾐ製                           
直線部一般            幅200     19   

ｍ
＜外部＞        

押出成形ｾﾒﾝﾄ板下 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5加工         
端水切り        472   

ｍ
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

15.6 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     261   

㎡
天井見切        ｱﾙﾐt=1.5加工　　A-43            

24.1 
ｍ

外壁            t0.4　下地山形鋼：溶融亜鉛メッキ
dｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板   104   

㎡
縦見切          GLｶﾗｰ t=0.4 加工品              

136   
ｍ

捨て見切        GL素地 t=0.8 加工品 2通り       
272   

ｍ
出隅役物        GLｶﾗｰ t=0.4 加工品              

3.6 
ｍ

同上見切        GLｶﾗｰ t=0.4 加工品 2通り        
7.2 

ｍ
屋外階段        手摺FB-9×30溶融亜鉛ﾒｯｷ         
水平手摺        支柱FB-12×38溶融亜鉛ﾒｯｷ@900内外

縦格子9φ@100溶融亜鉛ﾒｯｷ        
下枠FB-9×38溶融亜鉛ﾒｯｷ         
A種                             7.7 

ｍ
屋外階段        手摺FB-9×30溶融亜鉛ﾒｯｷ         
斜め手摺        支柱FB-12×38溶融亜鉛ﾒｯｷ@900内外

縦格子9φ@100溶融亜鉛ﾒｯｷ        
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焼津体育館建設工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
下枠FB-9×38溶融亜鉛ﾒｯｷ         
A種                             18.8 

ｍ
屋外階段        W1100×H1500　　　　　　　　　　
手摺片開き戸    上枠FB-9×38溶融亜鉛ﾒｯｷ         

支柱60×60溶融亜鉛ﾒｯｷ@900内外   
縦格子9φ@100溶融亜鉛ﾒｯｷ        
下枠FB-9×38溶融亜鉛ﾒｯｷ         1   
A種                             か所

南面点検ﾊﾞﾙｺﾆ-  手摺L-50×50×6支柱L-100×100×6
手摺            H=1225  溶融亜鉛ﾒｯｷ             3.1 

ｍ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ    2.3T/W3.0  JISXS33              
床エキスパンドメ 47.8 
タル            ㎡
タラップ        支柱L-75×75×6  溶融亜鉛ﾒｯｷ    

16φW=375@300 H=3100            1   
安全ｶﾞｰﾄﾞ共                     か所

東面アルミルーバ 100×40ﾀﾞﾌﾞﾙ@250  40×40ｼﾝｸﾞﾙ   
ー格子タイプ    L=6120     木目調ｼｰﾄSHSｰ1040    

ｱﾙﾐｽﾄﾘﾝｸﾞ  ｱﾙﾐﾌﾞﾗｯｸ             
C-100×50　　A-30               1   
運搬・作図共                    か所

西面アルミルーバ 100×40ﾀﾞﾌﾞﾙ@250  40×40ｼﾝｸﾞﾙ   
ー格子タイプ    L=5820     木目調ｼｰﾄSHSｰ1040    

ｱﾙﾐｽﾄﾘﾝｸﾞ  ｱﾙﾐﾌﾞﾗｯｸ             
C-100×50　　A-30               1   
運搬・作図共                    か所

東西面ｱﾙﾐﾙ-ﾊﾞ-用 PL-10加工  溶融亜鉛ﾒｯｷ          
小口塞ぎ        H=125                           104   

ｍ
ｱﾙﾐ製庇         AW-11　EVFN-6000同等品          

5300×600　M10先付ﾎﾞﾙﾄ@300      2   
か所

ｱﾙﾐ製庇         AW-12　EVFN-6000同等品          
4700×600　M10先付ﾎﾞﾙﾄ@300      1   

か所
北面            H=2000                          
アンテナ取付部材 H-150×150　溶融亜鉛ﾒｯｷ         2   

か所
計
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焼津体育館建設工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

14.1 
ｍ

鋼製床̃直床取合 ｽﾃﾝﾚｽ製 40×15                  
床見切り        172   

ｍ
異種床取合 床見 ｽﾃﾝﾚｽ目地棒 6×18               
切り            5.5 

ｍ
上部機材置場床  W=200 H=40 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ丸穴          
有孔鋼製床板    ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付(ﾊﾟﾜｰﾌﾛｱｰ同等)      47.5 

㎡
上部機材置場 落 H=1095 工場錆止め塗装1回        
下防止手摺      手摺･支柱:FB-9×38              21   

ｍ
屋根部床 ｷｬｯﾄｳｫｰ ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ2.3T/W3.0 JISX33     
ｸ               工場錆止め塗装1回               292   

㎡
ﾐﾄﾞﾙ部床 ｷｬｯﾄｳｫｰ ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ2.3T/W3.0 JISX33     
ｸ               工場錆止め塗装1回               7.8 

㎡
ﾐﾄﾞﾙ部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ角 30×30×3.2 H=250               
ﾊﾟｲﾌﾟ           工場錆止め塗装1回               9.6 

ｍ
壁部 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ   ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ2.3T/W3.0 JISX33     

L-75×75 @900下地共             128   
工場錆止め塗装1回               ㎡

ｷｬｯﾄｳｫｰｸと壁部 ﾌ t=4.5 H=100                     
ﾟﾚｰﾄ塞ぎ        11.3 

ｍ
屋根部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ  H=1100 工場錆止め塗装1回        
手摺            手摺･支柱:                      296   

(L-50×50､L-75×75､C-100×50)   ｍ
屋根部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ  H=900 工場錆止め塗装1回         
手摺            手摺･支柱:                      295   

(L-50×50､L-75×75､C-100×50)   ｍ
談話ｺｰﾅｰ 自立手 H=1000 手摺38φ                 
摺              (A-047)                         5.9 

ｍ
下足ｺｰﾅｰ 自立手 H=850　手摺：樹脂被覆鋼管40φ   
摺              支柱：鋼管丸ﾊﾟｲﾌﾟ60.5φ         4.8 

ｍ
機材置場 梯子   W500×H(2431+800)               

段板 PL-4.5 467×100 9段        
笠木 FB-9×38                   
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焼津体育館建設工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
支柱 FB-9×38                   
ｻｻﾗ PL-12                       
脚部 PL-9 200×70               
工場錆止め塗装1回               

1   
か所

ｻｯｼ̃間仕切壁取合 ｱﾙﾐ製 W150×t40+W170×t25       
 塞ぎ金物       曲げ加工共                      

7.5 
ｍ

体育館 壁振れ止 L-45×45 @900 L=800             
め              129   

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ用 ｶｰﾃﾝ ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ﾚｰﾙ             11.4 

ｍ
ﾋﾟｯﾄ上部 床下点 600角 密閉形 ｽﾃﾝﾚｽ製            
検口            6   

か所
鋼製二重床部 床 600角 ｱﾙﾐ枠                     
下点検口        4   

か所
体育館 ﾀﾗｯﾌﾟ    SUS 16φ W375 @300              

144   
か所

ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ      SUS 16φ W375 @300              
24   

か所
ﾋﾟｯﾄ 手掛ﾀﾗｯﾌﾟ  SUS 16φ W375 @300              

14   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     
600角                           11   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           55   
か所

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         
1,614   

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

14.3 
㎡
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焼津体育館建設工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽鉄鉄 W65 下地張りあり @450           
骨下地          27.7 

㎡
ﾌｶｼ壁 軽鉄鉄骨下 W100 下地張りあり @450          
地              398   

㎡
ﾌｶｼ壁 軽鉄鉄骨下 W65 下地張りあり @450           
地              271   

㎡
外壁 軽鉄鉄骨下 W100 下地張りあり @450          
地              2,676   

㎡
柱型 軽量鉄骨下 100形 下地張りあり @450         
地              11.7 

㎡
柱型 軽量鉄骨下 W65 下地張りあり @450           
地              461   

㎡
梁型 軽鉄鉄骨下 W65 下地張りあり @450           
地              26   

㎡
軽量鉄骨壁下地  
開口部補強      1   

式
天井 軽量鉄骨下 19型 1.5≦H≦3.5 @220           
地              下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     102   

振止め補強共                    ㎡
天井 軽量鉄骨下 19型 1.5≦H≦3.5 @360           
地              下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     385   

振止め補強共                    ㎡
天井 軽量鉄骨下 19型 H≦1.5 @220                
地              下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     540   

㎡
天井 軽量鉄骨下 19型 H≦1.5 @300                
地              下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     5   

㎡
天井 軽量鉄骨下 19型 H≦1.5 @360                
地              下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     454   

㎡
斜め天井 軽量鉄 19型 H≦1.5 @360                
骨下地          下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     48.1 

㎡
下り天井 軽鉄鉄 19型 H≦1.5 @360                
骨下地          下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     102   

㎡
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焼津体育館建設工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井下地 天井点検口開口補強              
開口部補強      設備機器開口補強                1   

式
計
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焼津体育館建設工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜屋外機械置場＞

笠木天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ金 W=100                           
鏝仕上げ        78.5 

ｍ
屋根  コンクリー
ト金ゴテ        420   

㎡
機械基礎天端  コ
ンクリート金ゴテ 16.8 

㎡
＜外部＞        

鉄骨階段        
基礎天端  コンク 0.8 
リート金ゴテ    ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

2   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
7.6 

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗クシ  仕上                            
引きﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     2.6 

㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        666   

ｍ
計
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焼津体育館建設工事 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          270   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          1.6 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 厚張物下地               
仕上げ          2,723   

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて    厚30                  

42.2 
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      延床面積 300m2以上 ｾﾒﾝﾄ系　厚10 
868   

㎡
釜場 防水ﾓﾙﾀﾙ直 t30 金ごて 600×600×H600       
均し仕上        6   

か所
立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ W=150 金ごて 仕上               
直均し仕上      30.8 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        311   

ｍ
計
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焼津体育館建設工事 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW1             W780×H1800 見込70              
縦辷りだし窓･突 取付・運搬共                    2   
き出し窓        か所
AW2             W1680×H2700 見込70             
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW3             W5240×W1800 見込70             
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW4             W3470×H2485 見込70             
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW5             W2270×H2700 見込70             
FIX窓･突き出し窓 取付・運搬共                    1   

か所
AW6             W3480×H2085 見込70             
FIX窓           取付・運搬共                    1   

か所
AW-7A           W1680×H900 見込70              
突出し（排煙・隠 取付・運搬共                    1   
ぺい式）窓      か所
AW-7B           W1680×H2995 見込70             
突出し（排煙・隠 取付・運搬共                    
ぺい式）2部     
、引違い1部     

1   
か所

AW8A            W5280×H900 見込70              
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW-8B           W5280×H2995 見込70             
突出し（排煙・隠 取付・運搬共                    
ぺい式）3部     
、引違い3部     

1   
か所

AW9             W5880×H800 見込70              
突き出し窓      取付・運搬共                    2   

か所
AW10            W4180×H2485 見込70             
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW11            W5280×H2995 見込70             
両引き戸･突き出 取付・運搬共                    2   
し窓            か所
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焼津体育館建設工事 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW12            W4680×H2995 見込70             
両引き戸･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW13            W2580×H800 見込70              
突き出し窓      取付・運搬共                    3   

か所
AW14            W8880×H800 見込70              
突き出し窓      取付・運搬共                    2   

か所
AW15            W7410×H2485 見込70             
引違い窓･FIX窓  取付・運搬共                    1   

か所
AW16            W5280×H2485 見込70             
引違い窓･FIX窓  取付・運搬共                    1   

か所
AW17            W3480×H2485 見込70             
引違い窓        取付・運搬共                    1   

か所
AW18            W1600×H2485 見込70             
引違い窓        取付・運搬共                    1   

か所
AW19            W3820×H2700 見込70             
両引き戸･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW20            W5480×H2485 見込70             
引違い窓･FIX窓  取付・運搬共                    1   

か所
AW21            W4980×H2485 見込70             
引違い窓･FIX窓･ 取付・運搬共                    1   
突き出し窓      か所
AW22            W5880×H2485 見込70             
引違い窓･突き出 取付・運搬共                    1   
し窓            か所
AW23            W3470×H1100 見込70             
引違い窓        取付・運搬共                    1   

か所
AW24            W1170×H1100 見込70             
引違い窓        取付・運搬共                    1   

か所
AW25            方立170×70                     
FIX窓･突き出し窓 W2265×H4940 見込70             4   

取付・運搬共                    か所
AW26            方立170×70                     
FIX窓･突き出し窓 W4850×H4940 見込70             6   

取付・運搬共                    か所
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焼津体育館建設工事 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AD1             W8060×H2700 見込75             
引分け上框隠蔽型 ｴﾝｼﾞﾝ装置共                     1   
(ｵｰﾄﾄﾞｱ)･FIX    取付・運搬共                    か所
AD2             W3830×H2700 見込75             
引分け上框隠蔽型 ｴﾝｼﾞﾝ装置共                     1   
(ｵｰﾄﾄﾞｱ)･FIX    取付・運搬共                    か所
AD3             ｽﾃﾝﾚｽ沓摺                       
親子扉･FIX窓･突 W1390×H2700 見込70             1   
き出し窓        取付・運搬共                    か所
AG-1            W1700×H450×見込70             
防水ガラリ      取付・運搬共                    1   

か所
AG-2            W800×H1100×見込70             
防水ガラリ      取付・運搬共                    2   

か所
計
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焼津体育館建設工事 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SD1             焼付塗装 沓摺(ｴｱﾀｲﾄ型)t1.5      
両開き扉 両面ﾌﾗｯ W1680×H2100 見込40 SAT         1   
ｼｭ              取付・運搬共                    か所
SD2             焼付塗装 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ               
引分け扉 両面ﾌﾗｯ W4794×H2500 見込40             2   
ｼｭ              取付・運搬共                    か所
SD3             焼付塗装 沓摺(ｴｱﾀｲﾄ型)t1.5      
片開き扉+両開き W5610×H2215                    
扉              特定防火設備(認定番号 EA-0169)  

取付・運搬共                    
ガラス共                        1   

か所
SD4             焼付塗装　　　　　　　　　　　　
片引き扉        W1935×H2300 見込40             

特定防火設備(認定番号 EA-0369)  
制動措置･煙感連動装置           
取付・運搬共                    1   
ガラス共                        か所

SD5             焼付塗装                        
両開き扉 両面ﾌﾗｯ W1080×H2100 見込40             
ｼｭ              

特定防火設備(認定番号           
    昭和48年告示第2563､2564号)  3   
取付・運搬共                    か所

SD6             焼付塗装 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ               
引分け扉 両面ﾌﾗｯ W5535×H2300 見込40             3   
ｼｭ              取付・運搬共                    か所
SD7             焼付塗装 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ               
引分け扉 両面ﾌﾗｯ W5100×H2300 見込40             
ｼｭ              

特定防火設備(認定番号           
    昭和48年告示第2563､2564号)  1   
取付・運搬共                    か所

SD8             焼付塗装                        
片開き扉 両面ﾌﾗｯ W930×H2100 見込40 SAT          1   
ｼｭ              取付・運搬共　ガラス共          か所
SD9             焼付塗装 沓摺(ﾁｬﾝﾈﾙ型)SUSt1.5   
両開き戸        W1780×H2100 見込40             1   

取付・運搬共　ガラス共          か所
SD10            焼付塗装 沓摺(ｴｱﾀｲﾄ型)t1.5      
片引き戸        W790×H1192 見込40 SAT          2   

取付・運搬共                    か所
SD11            焼付塗装 沓摺(ｴｱﾀｲﾄ型)t1.5      
片引き戸        W560×H1192 見込40 SAT          2   

取付・運搬共                    か所
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焼津体育館建設工事 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SD12            焼付塗装 沓摺(ｴｱﾀｲﾄ型)t1.5      
片引き戸        W510×H1192 見込40 SAT          1   

取付・運搬共                    か所
SD13            焼付塗装 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ               
引分け扉 両面ﾌﾗｯ W4794×H2300 見込40             
ｼｭ              

特定防火設備(認定番号           
    昭和48年告示第2563､2564号)  1   
取付・運搬共                    か所

SD14            焼付塗装 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ               
片引き扉        W1995×H2300 見込40             2   

取付・運搬共                    か所
SD15            W972×H1400                     
片開き扉        取付・運搬共                    1   

か所
計
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焼津体育館建設工事 建具 ﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
PT1             焼付塗装 指定色                 
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(片引き W4470×H2700 見込70扉40         1   
戸･FIX窓)       取付・運搬共                    か所
PT2             焼付塗装 指定色                 
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(片引き W4850×H2700 見込70扉40         1   
戸･FIX窓)       取付・運搬共                    か所
PT3             焼付塗装 指定色                 
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(片引き W12940×H2700 見込70扉40        1   
戸･FIX窓)       取付・運搬共                    か所
PT4             高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板                  
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(片開き W2663×H2500                    
扉)             

扉:W600×H1975 2枚              
仕切り板:W932×H2500 1枚        

SUS巾木､ｱﾙﾐ笠木､帽子掛け        
取付・運搬共                    1   

か所
PT5             高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板                  
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(片開き W2663×H2500                    
扉)             

扉:W600×H1975 2枚              
仕切り板:W932×H2500 1枚        1   

か所
PT6             ｽﾁｰﾙ 焼付塗装                   
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ        W3675×H2700 見込40             1   

取付・運搬共                    か所
PT7             W5395×H2700　取付・運搬共      
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ        壁面化粧鋼板ﾊﾟﾈﾙ                

W2519.6×H2700×D55             
取付・運搬共                    

1   
か所

計
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焼津体育館建設工事 建具 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
LSD1            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W2055×H2315 見込70扉40         2   

取付・運搬費共                  か所
LSD2            焼付塗装 指定色                 
親子戸          W1280×H2100 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD3            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W1755×H2315 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD4            焼付塗装 指定色                 
片開き扉        W930×H2100 見込70扉40          2   

取付・運搬費共                  か所
LSD5            焼付塗装 指定色                 
片開き扉        W980×H2100 見込70扉40          1   

取付・運搬費共                  か所
LSD6            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W2055×H2315 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD7            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W1935×H2315 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD8            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W1635×H2315 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD9            焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W1935×H2315 見込70扉40         1   

取付・運搬費共                  か所
LSD10           焼付塗装 指定色                 
片引き戸        W1200×H2100  見込70扉40        1   

取付・運搬費共                  か所
F1              焼付塗装                        
ｽﾁｰﾙ三方枠      W850×H2100                     3   

取付・運搬費共                  か所
F2              焼付塗装                        
ｽﾁ-ﾙ一方枠      H2500                           7   

取付・運搬費共                  か所
計
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焼津体育館建設工事 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
W1              W4345×H1100 見込36 桧          
引違い          取付・運搬・金物共              1   

か所
W2              W900×H2100 見込40 ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ  
片開き扉        取付・運搬・金物共              1   

か所
W3              W1680×H2000 見込40ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ  
引違い格子戸    取付・運搬・金物共              2   

か所
W4              W1680×H850 見込40 桧           
FIX格子戸（代用 取付・運搬・金物共              2   
）              か所
W5              W5280×H2000 見込40 桧          
3連FIX格子戸    取付・運搬・金物共              2   

か所
W6              W5280×H850 見込40 桧           
FIX格子戸（代用 取付・運搬・金物共              2   
）              か所
W7              W2970×H2100 見込40 桧          
3連引違い格子戸 取付・運搬・金物共              2   

か所
W8              W1160×H2200 見込40 43×35格子  
空調用扉        取付・運搬・金物共              4   

か所
W9              W5160×H595 見込40              
ﾗﾝﾏ木製ｶﾞﾗﾘ     取付・運搬・金物共              2   

か所
W10             W4680×H595 見込40              
ﾗﾝﾏ木製ｶﾞﾗﾘ     取付・運搬・金物共              1   

か所
W11             W5280×H2125 見込40 桧          
6連引違い格子戸 取付・運搬・金物共              2   

か所
W12             W4680×H2125 見込40 桧          
4連引違い格子戸 取付・運搬・金物共              1   

か所
W13             W600×H1800                     
片開き戸        取付・運搬・金物共              4   

か所
W14             W1800×H1700                    
引き分け戸      取付・運搬・金物共              1   

か所
W15             W1300×H1050                    
FIX格子戸       取付・運搬・金物共              1   

か所
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焼津体育館建設工事 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
W16             W3500×H1050                    
FIX格子戸       取付・運搬・金物共              1   

か所
計
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焼津体育館建設工事 建具 シャッター

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SS1             煙感連動装置､避難時停止装置     
防火･防煙ｼｬｯﾀｰ  W4445×H2700 ｽﾗｯﾄt1.6"          

特定防火設備 遮煙 (認定番号     
    昭和48年告示第2563､2564号)  
取付・運搬費共                  1   
錆止塗装共                      か所

計
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焼津体育館建設工事 建具 可動間仕切り

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SLW1            W14600×H5000                   
可動間仕切ﾊﾟｰﾃｨｼ 取付・運搬費共                  1   
ｮﾝ              か所

計
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焼津体育館建設工事 建具 トイレブ－ス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
TP1             ﾊﾟﾈﾙ：高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男子)   W3197×H2500　見込40            

扉：W600×H1940　3枚            
仕切り板：W1400×H2500　2枚     
SUS巾木、ｱﾙﾐ笠木、帽子掛け      1   
取付・運搬費共                  か所

TP2             ﾊﾟﾈﾙ：高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(女子)   W2098×H2500　見込40            

扉：W600×H1940　2枚            
仕切り板：W1400×H2500　1枚     
SUS巾木、ｱﾙﾐ笠木、帽子掛け      1   
取付・運搬費共                  か所

TP2             ﾊﾟﾈﾙ：高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(女子)   W3425×H2500　見込40            

扉：W600×H1940　3枚            
仕切り板：W1400×H2500　2枚     
SUS巾木、ｱﾙﾐ笠木、帽子掛け      1   
取付・運搬費共                  か所

TP3             ﾊﾟﾈﾙ:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板             
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(SK)     W1560×H2500　見込40            

扉:W600×H1940 1枚              
SUS巾木､ｱﾙﾐ笠木､帽子掛け        
取付・運搬費共                  1   

か所
計
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焼津体育館建設工事 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜鋼製建具＞    

複層ｶﾞﾗｽ(F)     学校強化t4+A6+                  
            強化t8 2.0㎡以下    3.8 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ(A)     学校強化t4+A12+                 

    Low-E学校強化4 2.0㎡以下    244   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ(G)     学校強化t5+A12+                 
    Low-E学校強化5 2.0㎡以下    45.8 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ(G)     学校強化t5+A12+                 

    Low-E学校強化5 4.0㎡以下    95.5 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ(B)     学校強化型t4+A12+               
    Low-E学校強化4 2.0㎡以下    4.3 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ(A)     学校強化t4+A12+                 

    Low-E学校強化4 2.0㎡以下    68.1 
㎡

単板ｶﾞﾗｽ(E)     学校強化型4 2.0㎡以下           
31.6 

㎡
衝突防止マ－ク  

12   
か所

ｶﾞﾗｽ清掃        
501   

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              

SR-1                            2,089   
ｍ

＜木製建具＞    

単板ｶﾞﾗｽ(E)     学校強化型4 2.0㎡以下           
4.8 

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃        

4.8 
㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
SR-1                            19.7 

ｍ
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焼津体育館建設工事 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜ﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ＞    

単板ｶﾞﾗｽ(E)     学校強化型4 2.0㎡以下           
6.6 

㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         18.7 
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃        
23.9 

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              

SR-1                            99   
ｍ

計
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焼津体育館建設工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁            押出成形ｾﾒﾝﾄ板面                
耐候性塗塗料(DP) ﾏﾝｾﾙ値7.5YR9/1                  2,018   

㎡
壁              ｳｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ面                
保護塗料        ﾏﾝｾﾙ値5YR9/1                    4.2 

㎡
腰壁            打放補修面  ﾏﾝｾﾙ値  N8          
保護塗料        194   

㎡
軒天ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         261   
㎡

計
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焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁 ＥＰ－Ｇ塗り GW面　工程B種(一般)             

素地B種                         17.2 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         894   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         182   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  
素地B種                         5   

㎡
鉄骨梁 EP-G     工程B種 錆止工程B種 現場2回目   

水系さび止め(屋内) 1回目別途    1,889   
㎡

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床 EP-G ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ面                   
299   

㎡
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ壁 EP-G ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ面                   

128   
㎡

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ下地 EP- 鉄部                            
G               727   

㎡
ﾐﾄﾞﾙ部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ角 鉄部 糸=200以下                 
ﾊﾟｲﾌﾟ EP-G      9.6 

ｍ
SD三方額縁 EP-G 鉄部 糸=300以下                 

14.3 
ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ EP-G      鉄部 16φ W=350 @300            
144   

か所
屋根部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ手 鉄部 H=900                      
摺 EP-G         手摺･支柱:(L-50×50､            295   

L-75×75､C-100×50)             ｍ
屋根部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ手 鉄部 H=1100                     
摺 EP-G         手摺･支柱:(L-50×50､            296   

L-75×75､C-100×50)             ｍ
上部機材置場落下 鉄部 H=1095                     
防止手摺 EP-G   手摺･支柱:FB-9×38              21   

ｍ
屋内空調機 WP   ｼﾅ合板面                        

8.4 
㎡
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焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋内空調機 WP   木部 35×27.5 @86.5             

(裏面に縦補強材40×60×2ｹ)      8.4 
㎡

縦格子 WP       木部 35×100 @200               
336   

㎡
縦格子 WP       木部 35×60 @100                

5.1 
㎡

壁 WP           杉羽目板面                      
702   

㎡
壁 WP           ｼﾅ合板面                        

1,282   
㎡

天井 天然木ﾙｰﾊﾞｰ 木部 30×100 @200               
  WP            477   

㎡
下り天井 天然木ﾙ 木部 30×100 @200               
ｰﾊﾞｰ  WP        1.7 

㎡
下り天井 WP     杉羽目板面                      

42.5 
㎡

下り天井 WP     ｼﾅ合板面                        
55.5 

㎡
木製巾木 WP     木部 糸=200以下                 

288   
ｍ

腰壁見切り材 WP 木部 糸=100以下                 
222   

ｍ
壁出隅ｺｰﾅｰ材 WP 木部 糸=100以下                 

564   
ｍ

天井廻り縁 WP   木部 糸=100以下                 
1,007   

ｍ
天井見切り材 WP 木部 糸=100以下                 

52.4 
ｍ

下り天井見切り材 木部 糸=100以下                 
 WP             266   

ｍ
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焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
腰壁見切り材 WP 木部 糸=200以下                 

124   
ｍ

上窓部立上 WP   木部 糸=200以下                 
38.2 

ｍ
下り天井見切り材 木部 糸=200以下                 
 WP             258   

ｍ
下り天井見切り材 木部 糸=300以下                 
 WP             34.4 

ｍ
暗幕ﾎﾞｯｸｽ WP    木部 糸=400以下                 

3.5 
ｍ

上窓部天端 WP   木部 糸=600以下                 
38.2 

ｍ
暗幕ﾎﾞｯｸｽ WP    木部 糸=600以下                 

25.6 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ WP    木部 糸=600以下                 
23.6 

ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ WP 木部 糸=600以下                 

47.6 
ｍ

暗幕ﾎﾞｯｸｽ WP    木部 糸=700以下                 
38.1 

ｍ
柱部見切り材 WP 木部 糸=700以下                 

137   
ｍ

SD三方額縁 WP   木部 糸=200以下                 
173   

ｍ
木製額縁 WP     木部 糸=200以下                 

277   
ｍ

木製額縁 WP     木部 糸=300以下                 
339   

ｍ
木製額縁 WP     木部 糸=400以下                 

81.3 
ｍ
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焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
空調用扉三方枠 W 木部 糸=200以下                 
P               22.2 

ｍ
片引き戸三方枠 W 木部 糸=200以下                 
P               22.8 

ｍ
FIX格子戸四方枠 木部 糸=200以下                 
WP              48.4 

ｍ
ﾗﾝﾏｶﾞﾗﾘ四方枠 WP 木部 糸=200以下                 

33.6 
ｍ

引き分戸四方枠 W 木部 糸=200以下                 
P               10.9 

ｍ
引違い窓四方枠 W 木部 糸=200以下                 
P               10.9 

ｍ
引違い格子戸用鴨 木部 糸=200以下                 
居 WP           3.4 

ｍ
引違い格子戸用縦 木部 糸=200以下                 
枠 WP           8   

ｍ
引違い格子戸用敷 木部 糸=200以下                 
居 WP           3.4 

ｍ
3枚FIX格子戸用鴨 木部 糸=200以下                 
居 WP           10.6 

ｍ
3枚FIX格子戸用縦 木部 糸=200以下                 
枠 WP           8   

ｍ
3枚FIX格子戸用敷 木部 糸=200以下                 
居 WP           10.6 

ｍ
3連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用鴨居 WP       5.9 

ｍ
3連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用縦枠 WP       8.4 

ｍ
3連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用敷居 WP       5.9 

ｍ
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焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
4連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用鴨居 WP       4.7 

ｍ
4連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用縦枠 WP       4.3 

ｍ
4連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用敷居 WP       4.7 

ｍ
6連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用鴨居 WP       10.6 

ｍ
6連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用縦枠 WP       8.5 

ｍ
6連引違い格子戸 木部 糸=200以下                 
用敷居 WP       10.6 

ｍ
引き分戸 WP     木部                            

8   
㎡

FIX格子戸 WP    木部                            
70.9 

㎡
片開き扉 WP     木部                            

1.9 
㎡

空調用格子扉 WP 木部                            
50   

㎡
引違い格子戸 WP 木部                            

28.2 
㎡

3枚FIX格子戸 WP 木部                            
88.7 

㎡
3連引違い格子戸 木部                            
WP              52.4 

㎡
4連引違い格子戸 木部                            
WP              41.9 

㎡
6連引違い格子戸 木部                            
WP              94.5 

㎡



建築工事　細目別内訳 90

焼津体育館建設工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W1154×D400 (0.6㎡)        

1   
か所

ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W1976×D400 (1.1㎡)        
1   

か所
ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W2348×D560 (1.6㎡)        

1   
か所

ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W2592×D560 (1.8㎡)        
2   

か所
ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W3800×D400 (2.0㎡)        

1   
か所

ﾍﾞﾝﾁ座 UC       木部 W7060×D560 (4.9㎡)        
1   

か所
ｼｬｯﾀｰ SOP       鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止別途                        44.5 
㎡

機材置場梯子 SOP 鉄部 W500×H(2431+800)          
段板 PL-4.5 467×100 9段        
笠木 FB-9×38                   
支柱 FB-9×38                   
ｻｻﾗ PL-12                       
脚部 PL-9 200×70               

1   
か所

計
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焼津体育館建設工事 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ＦＳ複層ビニル 防汚性防滑性                    
床シート        t2.5                            2   

㎡
階段ＦＳ複層ビニ 防汚性防滑性                    
ル床シート      t2.5                            7.6 

㎡
外壁            t100                            
高性能ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ   2,115   

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        261   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

842   
ｍ

計
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ   H=44.5 500角 樹脂製敷込式       

31.7 
㎡

床 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱﾎﾞｰ H=44.5                          
ﾀﾞｰ加工         27.2 

ｍ
体育館床        H=700 鋼製大引･ｽﾁｰﾙ製支持脚@900 
鋼製根太下地    (ﾎｰﾙｱﾝｶｰ止め共)                 1,185   

㎡
倉庫床          H=700 鋼製大引･ｽﾁｰﾙ製支持脚@900 
鋼製根太下地    (ﾎｰﾙｱﾝｶｰ止め共)                 235   

㎡
体力測定室床    H=700 鋼製大引･ｽﾁｰﾙ製支持脚@900 
鋼製根太下地    (ﾎｰﾙｱﾝｶｰ止め共)                 428   

㎡
床 針葉樹構造用 t=15 捨貼構造用ﾗﾜﾝ合板t15共     
合板            1,420   

㎡
床 針葉樹構造用 t=15                            
合板            428   

㎡
体育館床        ﾊﾟﾃ処理含む                     
合板全面研磨及び 1,185   
目地処理        ㎡
床 大型積層ﾌﾛｰﾘﾝ t=18 隠し特殊張工法             
ｸﾞ              (表面単板ｶﾊﾞ6㎜挽板)            

工場塗装7回                     
現場水性ウレタン2液性1回塗り    
スペシャルハイドverⅣ同等品     449   

㎡
床 屋内ｽﾎﾟｰﾂ用高 t=6.2                           
弾              105   
性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ    ㎡
床 屋内ｽﾎﾟｰﾂ用高 t=6.2                           
弾性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ     1,234   
ｰﾄ              ㎡
床 置敷ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲ t=5.0 帯電防止                  
ﾙ               31.7 

㎡
床 KSｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ   t=4.5 木目調                    

40.6 
㎡

床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲ t=3.0 木目調                    
ﾙ               117   

㎡
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.0 ﾌﾟﾚｰﾝ                     
ﾄ               46   

㎡
床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ                     
ﾄ               18   

㎡
床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.0 ﾐｽﾄ                       
ﾄ               9.6 

㎡
床 単層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 高耐動荷重                

235   
㎡

床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.0 超防汚性･防滑性           
ﾄ               60.1 

㎡
床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.0 防汚性･防滑性             
ﾄ               363   

㎡
床 複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰ t=2.5 防滑性                    
ﾄ               1.6 

㎡
床 発泡複層ﾋﾞﾆｰﾙ t=2.8                           
床ｼｰﾄ           66.7 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

425   
ｍ

壁 杉板張り     25×25 ﾎﾞｰﾄﾞ面                  
4.1 

㎡
壁 杉羽目板本実 t=9.0 縦張W100                  
加工            731   

㎡
下り天井 杉羽目 t=9.0 縦張W100                  
板本実加工      15.8 

㎡
壁 構造用合板   t=12 (2類)                      

1,241   
㎡

壁 構造用合板   t=9.0 (2類)                     
845   

㎡
下り天井 構造用 t=9.0 (2類)                     
合板            82.2 

㎡
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁 難燃ｼﾅ合板   t=12 目透貼                     

986   
㎡

柱型 難燃ｼﾅ合板 t=9.0 目透貼                    
297   

㎡
空調用扉 ｼﾅ合板 t=5.5                           

10.2 
㎡

屋内空調機 ｼﾅ合 t=5.5                           
板              8.4 

㎡
下り天井 ｼﾅ合板 t=5.5                           

53.6 
㎡

引き分戸 ｼﾅ合板 t=12 裏合板t5.5共               
3.1 

㎡
壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板   t=25                            

595   
㎡

梁型 木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=25                            
26   

㎡
壁 不燃認定ﾋﾞﾆﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
無地壁紙        101   

㎡
壁 不燃化粧板   t=3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   

10.7 
㎡

壁 不燃化粧板   t=3.0 打放面                    
3.4 

㎡
壁 耐擦傷性不燃 t=6.0                           
化粧板          62.7 

㎡
W空調用扉 構造用 t=8.0                           
合板            10.2 

㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      206   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      2.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      783   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              GB-Rt12.5+t12.5 V目地処理       
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   140   
張り(GB-R)      ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        637   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        36.3 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        313   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ    GB-Rt12.5+GB-Ft12.5 突付        

19.1 
㎡

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ    GB-Rt12.5+GB-St12.5 突付        
512   

㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        55   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁 有孔けい酸ｶﾙｼ t=8.0 塗装下 寒冷紗貼           
ｳﾑ板            182   

㎡
壁 有孔けい酸ｶﾙｼ t=6.0 木下地                    
ｳﾑ板            19.1 

㎡
壁 化粧けい酸ｶﾙｼ t=6.0 目透 木目調 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共   
ｳﾑ板            33   

㎡
壁 化粧けい酸ｶﾙｼ t=6.0 目透 目地ｼｰﾙ処理6×6共    
ｳﾑ板            410   

㎡
壁 化粧けい酸ｶﾙｼ t=6.0 突付                      
ｳﾑ板            49.9 

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        5   

㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          839   
(DR)            ㎡
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
斜め天井 ﾛｯｸｳｰﾙ t=9.0 捨貼PBt9.5共              
化粧吸音板(DR)  48.1 

㎡
下り天井 ﾛｯｸｳｰﾙ t=9.0 捨貼PBt9.5共              
化粧吸音板(DR)  4.1 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          279   
張り(GB-D)      ㎡
天井 化粧石膏ﾎﾞｰ t=9.5 四角凹                    
ﾄﾞ(GB-D)        9.6 

㎡
天井　吸音用    厚 9.5   φ6-22                 
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け       354   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

768   
ｍ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ビ製     ﾓﾙﾀﾙ用               
607   

ｍ
112条区画 耐火間 LGS100+GB-R-Ht12.5+GB-Ft12.5(両 
仕切壁          面)FP060NP-0448(1) 1時間        391   

㎡
倉庫3･4(B通り)  LGS100+GB-Ft21+GB-Ft21(片面)    
耐火間仕切壁    FP060NP-0189 1時間              35.9 

㎡
同上隙間ｼｰﾙ     

893   
ｍ

耐火壁 軽量鉄骨 
開口補強        1   

式
間仕切壁 高性能ｸ t=100 24kg/m3                   
ﾞﾗｽｳｰﾙ充填      656   

㎡
外壁建具廻り ﾛｯｸ 糸=100以下 24kg/m3              
ｳｰﾙ充填         632   

ｍ
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填  t=20 32kg/m3                    

201   
㎡

床折返し 硬質ｳﾚﾀ t=25 現場発泡                   
ﾝ吹付           174   

㎡
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焼津体育館建設工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
設備ｽﾍﾟｰｽ屋根裏 t=60 現場発泡                   
硬質ｳﾚﾀﾝ吹付    580   

㎡
天井 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打 3種b t=25                       
込              246   

㎡
計
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜屋外機械置場＞

ハト小屋ＦＲＰ型 ﾊﾄｺｯﾄV-Ⅱ同等品                 
ユニット        1280×1280                      5   

か所
ハト小屋ＦＲＰ型 ﾊﾄｺｯﾄV-Ⅱ同等品                 
ユニット        1270×1270                      1   

か所
ハト小屋ＦＲＰ型 ﾊﾄｺｯﾄV-Ⅰ同等品                 
ユニット        980×980                        1   

か所
屋外用消火器ＢＯ 消火器(ABC)共                   
Ｘ              1   

か所
計
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜ユニット＞    

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ壁     W5400×H2000 下地共             
1   

か所
点字ﾌﾞﾛｯｸ       300角 喚起用                    

30   
か所

点字ﾌﾞﾛｯｸ       300角 誘導用                    
20   

か所
床換気口        200×1000 ｱﾙﾐ製                 

ｽﾗｲﾄﾞ式､ﾒｯｼｭ付                  44   
か所

床換気口廻り EXP 18×20                          
ｺﾞﾑ             106   

ｍ
床見切部 EXPｺﾞﾑ 18×20                          

172   
ｍ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ   28000×15000 ﾗｲﾝ幅50(実線)      
2   

面
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ(6人 18000×9000 ﾗｲﾝ幅50(実線)       
制)             2   

面
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄｺｰﾄ      13400×6100 ﾗｲﾝ幅50(実線)       

6   
面

ﾃﾆｽｺｰﾄ          23770×10970 ﾗｲﾝ幅50(実線)      
2   

面
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｺｰﾄ     25000×16000 ﾗｲﾝ幅50(実線)      

2   
面

折畳ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ  DC112500 床ﾊﾝﾄﾞﾙ操作式          
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    2   

対
折畳ﾘﾝｸﾞ P板用  

2   
対

防球ﾈｯﾄ（B，G通 両開きﾁｪｰﾝ操作式　水平型        
り側）          ﾄﾗｽ直付式　W36m×H11m           2   

張
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
防球ﾈｯﾄ（2，7通 両開きﾁｪｰﾝ操作式　水平型        
り側）          ﾄﾗｽ直付式　W28.4m×H11m         2   

張
防球ﾈｯﾄ（ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾙ操作　取外し式ｺﾝｸﾘｰﾄ取付式 
）              W31.2m×H9.3m 下部2m 25mｍ目    1   

張
防球ﾈｯﾄ用U型金具 KH010000                        

64   
か所

床金具          ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾃﾆｽ用                 
φ76.3mm支柱用　床下300mm       
ﾌﾀｽﾗｲﾄﾞ式　素材；ｱﾙﾐ合金        
天板ﾆｯｹﾙﾒｯｷ仕様                 

8   
か所

床金具          ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用                      
φ40mm支柱用　床下150mm         
ﾌﾀｽﾗｲﾄﾞ式　素材；ｱﾙﾐ合金        
天板ﾆｯｹﾙﾒｯｷ仕様                 

12   
か所

ﾃﾆｽ用基礎       540×540×300 1個当たり         
4   

か所
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用基礎  540×540×300 1個当たり         

12   
か所

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用基礎  540×540×300 1個当たり         
4   

か所
床金具下部 引き φ41 H=200 ｿｹｯﾄ共               
抜き鋼管        12   

か所
床金具下部 引き φ77 H=350 ｿｹｯﾄ共               
抜き鋼管        8   

か所
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        0812型                          

5   
か所

事務室 予定ﾎﾜｲﾄﾎ W1800×H900                     
ﾞｰﾄﾞ            1   

か所
体力測定室 姿見 W1800×H1300 t5.0               

1   
か所
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
男子更衣室 鏡   W1700×H1000 t5.0               

1   
か所

女子更衣室 鏡   W1700×H1000 t5.0               
1   

か所
男子便所 鏡     W2550×H1000 t5.0               

1   
か所

女子便所 鏡     W2500×H1000 t5.0               
1   

か所
女子便所 鏡     W3400×H1000 t5.0               

1   
か所

ガラス上下片長チ ｽﾃﾝﾚｽHL                         
ャンネル        1   

式
男子便所 L型手摺 樹脂被覆34φ                    

1   
か所

女子便所 L型手摺 樹脂被覆34φ                    
1   

か所
男子便所 小便器 樹脂被覆34φ                    
手摺            1   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     UFB-1F-211NPWH同等              

消火器共                        6   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     UFB-1F-3026PWH同等              
消火器共                        8   

か所
鍵箱            鋼製市販品                      

1   
か所

ﾋﾟｯﾄ 人通口     600φ L=650                     
3   

か所
ﾋﾟｯﾄ 人通口     600φ L=700                     

4   
か所

ﾋﾟｯﾄ 通気管     VPφ100 L=650                   
6   

か所
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾋﾟｯﾄ 通気管     VPφ100 L=700                   

8   
か所

ﾋﾟｯﾄ 通水管     VPφ150半割 L=650               
6   

か所
ﾋﾟｯﾄ 通水管     VPφ150半割 L=700               

8   
か所

＜ブラインド＞  

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       W2420×H2850                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       W1810×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   
か所

事務室          W1850×H1150                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
事務室          WW1810×H2050                   

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   
か所

事務室          W1770×H2050                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
事務室          W1830×H2850                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   
か所

事務室          W930×H2050                     
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
談話ｺｰﾅｰ        W2020×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   
か所

談話ｺｰﾅｰ        W1990×H2740                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
会議室、健康・体 W2080×H2740                    
力相談室        手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
会議室、健康・体 W2980×H2740                    
力相談室        手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
清掃員控室、控室 W1070×H2740                    
、会議室        手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
清掃員控室、控室 W2630×H2740                    
、会議室        手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
清掃員控室、控室 W1800×H2740                    
、会議室        手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
廊下-1          W2020×H2850                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   
か所

廊下2           W1660×H2850                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
卓球室          W1750×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   
か所

卓球室          W1820×H2740                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   

か所
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室       W1820×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   
か所

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室       W1790×H2740                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室       W2880×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   
か所

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室       W1870×H2740                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   

か所
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室       W2810×H2740                    

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        1   
か所

研修室          W2170×H2740                    
手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        2   

か所
研修室          W900×H2740                     

手動ｷﾞﾔ式 ｽﾗｯﾄ巾25 ｱﾙﾐ製        5   
か所

＜暗幕＞        
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（電動ﾊﾞﾄﾝ）    4mm×5点吊　42.7φ L-9000       
3φ200v0.75kw　ﾌ
ﾞﾚｰｷ付ﾓｰﾀｰ      
ｳｫｰﾑ減速機　ﾜｲﾔｰ
ﾄﾞﾗﾑ巻取式      1   

台
（暗幕ﾚｰﾙ）     L-3300×2 小型手引              
体育室　MR-1    3   

か所
体力測定室　MR-2 L-3200×2　　〃                 

2   
か所

体力測定室　MR-3 L-1400×2　　〃                 
2   

か所
体力測定室　MR-4 L-3500×2　　〃                 

1   
か所

体力測定室　MR-5 L-2100×2　　〃                 
1   

か所
体力測定室上部  L-3200×2　　中型紐引           
MR-6            2   

か所
体力測定室上部  L-1400×2　　　　　〃           
MR-7            2   

か所
体育室上部　MR-1 1φ100v25w L-2000×2　電動      
1               4   

か所
体育室上部　MR-1 1φ100v25w L-3200×2　電動      
2               6   

か所
吊物・暗幕制御・ 3φ200ｖ　1回路　1φ100ｖ　2回路
操作盤          ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ操作                     1   

面
（暗幕）        3300w×3100H×2                 
体育室　MR-1    遮光1級　1.5倍ﾋﾀﾞ 防炎          3   

か所
体力測定室　MR-2 3200w×3100H×2                 

　　　　〃                      2   
か所

体力測定室　MR-3 1400w×3100H×2                 
　　　　〃                      2   

か所



建築工事　細目別内訳 105

焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
体力測定室　MR-4 3500w×3100H×2                 

　　　　〃                      1   
か所

体力測定室　MR-5 2100w×2100H×2                 
　　　　〃                      1   

か所
体力測定室上部  3200w×1050H×2                 
MR-6            　　　　〃                      2   

か所
体力測定室上部  1400w×1050H×2                 
MR-7            　　　　〃                      2   

か所
体育室上部　MR-1 2000w×5300H×2                 
1               　　　　〃                      4   

か所
体育室上部　MR-1 3200w×5300H×2                 
2               　　　　〃                      6   

か所
＜家具＞        

事務室 受付ｶｳﾝﾀｰ W2375+1900×D400                
1   

か所
F-1 下足ｺｰﾅｰ    W8967×D400×H1600 147人用      

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂ｼｰﾄ製              
天板:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ                  
消火器BOX付(別計上)             

1   
か所

F-2 下足入れ    W610×D400×H1230 6人用         
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂成型品             1   
天板:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ                  か所

F-3 食器戸棚    W2340×D400×H2000              
上部戸棚:扉(透明強化ｶﾞﾗｽt4)     
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付                      
下部収納:抽斗箱(ｽﾁｰﾙ製)         
天板:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ                  
ｺﾝｾﾝﾄ用穴あけ共                 

1   
か所

F-4 ﾐﾆｷｯﾁﾝ      W1200×D550×H890               
LIXIL:GK-S120MYNL同等品         1   

か所
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F-5a ﾍﾞﾝﾁ       W3800×D400×H450               

座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   1   
か所

F-5b ﾍﾞﾝﾁ       W1976×D400×H450               
座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   1   

か所
F-5c ﾍﾞﾝﾁ       W1154×D400×H450               

座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   1   
か所

F-6 ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ  W1976×D300×H800               
天板:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ                  1   

か所
F-7a 手洗い     W2485+2302×D450 穴あけ4ｹ共     

天板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ同等品              
洗面台(設備工事)4ｹ              
脚:ｽﾃﾝﾚｽ(HL)φ60 H=800 2本      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:BT380共                  1   

か所
F-7b 手洗い     W2545×D450 穴あけ3ｹ共          

天板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ同等品              
洗面台(設備工事)3ｹ              
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:BT380共                  

1   
か所

F-7c 手洗い     W1695×D450 穴あけ2ｹ共          
天板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ同等品              
洗面台(設備工事)2ｹ              
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:BT380共                  

2   
か所

F-8 脱衣棚      W800×D300×H1600               
ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 固定棚2段付           5   

か所
F-9a ﾍﾞﾝﾁ       W2348×D560×H450               

座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   1   
ｿﾌﾄﾀﾞｳﾝｽﾃｰ(HDS-20型)付          か所

F-9b ﾍﾞﾝﾁ       W2592×D560×H450               
座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   2   
ｿﾌﾄﾀﾞｳﾝｽﾃｰ(HDS-20型)付          か所

F-9c ﾍﾞﾝﾁ       W7060×D560×H450               
座:ﾀﾓ集成材t30 (UC塗装別計上)   1   
ｿﾌﾄﾀﾞｳﾝｽﾃｰ(HDS-20型)付          か所

F-10 ﾐﾆｷｯﾁﾝ     W1200×D550×H890               
LIXIL:GK-S120MYNL同等品         1   

か所



建築工事　細目別内訳 107

焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F-11 収納棚     W5400×D330×H2100              

上部:ｱﾙﾐ枠平面白板(5360×990)   
ｺｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ(樹脂)                 
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ取付下地(ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞt20)   
粉受ｷｬｯﾌﾟ(樹脂)                 
下部収納:6連収納･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付     
天板:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ                  
消火器BOX付(別計上)             1   
"                               か所

1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ    ｱﾙﾐ枠　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ 平面白板        
W5400×H900                     1   

式
L-1 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(給 W1200×D170                     
湯室)           面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(医 W1200×D170                     
務室)           面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-3 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(女 W2050+1867×D170                
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-4 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(女 W960×D150                      
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            2   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(女 W960+1423×D150                 
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            3   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-6 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(男 W960+1119×D150                 
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            3   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-7 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(男 W4173×D150                     
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-8 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(男 W2545×D170                     
子便所)         面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-9 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(男 W1695×D150                     
子更衣室)       面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
L-10 ﾗｲﾆﾝｸﾞ台(女 W1695×D150                     
子更衣室)       面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1   

(調整用ﾊﾟｯｷﾝ共)                 か所
＜サイン＞      
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
館名文字（LED内 300角ｽﾃﾝﾚｽ製HL箱文字            
照式）          焼津体育館                      1   

か所
ﾌﾛｱ案内板       600×400                        

表示板:ｱﾙﾐ複合板t3.0　　　　　　
表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼         
両面ﾃｰﾌﾟ接着                    

2   
か所

室名表示        H=40 ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ文字             
表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字貼       13   

か所
室名札(突出し)  200×200 t=15                   

M5用ﾌﾟﾗｸﾞ固定                   1   
か所

誘導標識(避難口) 360×120                        
蓄光硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙt1.2           4   

か所
誘導標識(通路)  360×120                        

蓄光硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙt1.2           4   
か所

室名札(平付)    250×60 t8.0                    
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ押出材型材､             
ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上                    
ﾌﾟﾚｰﾄ:ｱﾙﾐ押出材型材､            
ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上                    
表示板:ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上             
表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字貼       

17   
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付)   150×150 t8.0                   
ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ押出材型材､             
ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上                    
ﾌﾟﾚｰﾄ:ｱﾙﾐ押出材型材､            
ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上                    
表示板:ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ仕上             
表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字貼       

3   
か所

諸室案内(ｶｯﾃｨﾝｸﾞ 200角､W=120､H=90                
ｼｰﾄ)            表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字貼       2   

か所
優先駐車場ｻｲﾝ   W400×H1000×D50                

ｽﾁｰﾙ焼付塗装仕上                1   
か所
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焼津体育館建設工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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焼津体育館建設工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      仮設埋め戻し土                  

ｾﾒﾝﾄ含有発生土                  2,870   
掘削体積120％の数量             ｍ3

計
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屋外整備 基盤整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜構造物撤去工＞

フェンス-1撤去工 H=1200                          
227   

ｍ
フェンス-2撤去工 H=3000                          

59.6 
ｍ

車止め撤去工    ステンレス                      
3   

基
サイン-1撤去工  利用案内                        

1   
基

サイン-2撤去工  施設名称                        
1   

基
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      
撤去工          18.3 

㎡
コンクリートﾀﾀｷ 
撤去工          5.4 

㎡
歩道撤去工      

1   
か所

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し工        3.7 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し工        1   

式
樹木伐根-3      C＝0.6～0.89以下                

1   
本

樹木伐根-4      C＝0.9～1.19以下                
7   

本
樹木伐根-5      C＝1.2～1.19以下                

5   
本

樹木伐根-6      C＝1.5～1.99以下                
1   

本
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屋外整備 基盤整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処理工    アスファルト塊                  

1.1 
ｍ3

発生材処理工    コンクリートガラ（無筋）        
3.7 

ｍ3
発生材処理工    コンクリートガラ（有筋）        

1   
式

発生材処理工    鉄くず                          
（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）  3,426   

kg
発生材処理工    廃プラスチック                  

1   
式

発生材処理工    木材                            
80   

ｍ3
残材運搬工      アスファルト塊                  

1.1ｍ3                          1   
台

残材運搬工      コンクリートガラ（無筋） 3.7ｍ3 
1   

台
残材運搬工      コンクリートガラ（有筋）        

0.05ｍ3                         1   
台

残材運搬工      鉄くず                          
3426ｋｇ                        1   

台
残材運搬工      ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ                       

W1270×H910　2枚                
W1000×H700　1枚                
1.3Kg                           

1   
台

残材運搬工      木材                            
80   

ｍ3
機械床掘工      

187   
ｍ3

埋め戻し工      
98.6 

ｍ3
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屋外整備 基盤整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   106   
31.5㎞以下                      ｍ3

残土処理工      掘削体積120％の数量             
106   

ｍ3
計
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屋外整備 植栽工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜高中木植栽工＞

キンモクセイ    3.0 - 1.0                       
7   

本
ソヨゴ          2.5 - -                         

8   
本

アキニレ        5.0 0.30 2.0                    
1   

本
カツラ          5.0 0.30 2.0                    

1   
本

ケヤキ          5.0 0.40 棒立ち                 
1   

本
コブシ          4.0 0.21 1.5                    

1   
本

ソメイヨシノ    3.0 0.12 1.8                    
4   

本
ハクモクレン    3.0 0.12 1.0                    

1   
本

ハナミズキ（白） 3.0 0.12 1.0                    
4   

本
ハナミズキ（紅） 3.0 0.12 1.0                    

1   
本

＜低木植栽工＞  

クサツゲ        0.2 - 0.15                      
10   

株
サツキツツジ    0.4 - 0.5                       

140   
株

シャリンバイ    0.5 - 0.4                       
85   

株
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屋外整備 植栽工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ジンチョウゲ    0.5 - 0.5                       

225   
株

セイヨウイワナン 0.5 - 0.4                       
テン            2   

株
ヒラドツツジ    0.5 - 0.5                       

220   
株

ボックスウッド  0.5 - 0.25                      
65   

株
アジサイ        0.5 - 3本立                     

15   
株

ドウダンツツジ  0.5 - 0.25                      
55   

株
ニシキギ        0.5 - 0.3                       

10   
株

ヤマブキ        0.5 - 3本立                     
40   

株
ユキヤナギ      0.5 - 3本立                     

90   
株

ライラック      0.5 - 0.2                       
45   

株
レンギョウ      0.5 - 2本立                     

55   
株

＜地被類植栽工＞

コグマザサ      - 3芽立 12.0                    
225   

ﾎﾟｯﾄ
ドイツスズラン  - 3芽立 10.5                    

95   
ﾎﾟｯﾄ

アジュガ        - - 9.0                         
93   

ﾎﾟｯﾄ
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屋外整備 植栽工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
イカリソウ      - - 10.5                        

93   
ﾎﾟｯﾄ

ギボウシ        - - 10.5                        
93   

ﾎﾟｯﾄ
クサソテツ      - 1本立 12.0                    

93   
ﾎﾟｯﾄ

宿根バーベナ    - 3芽立 9.0                     
93   

ﾎﾟｯﾄ
セイヨウイワナン 0.15 - 10.5                     
テン            93   

ﾎﾟｯﾄ
ヒペリカムカリシ ヒペリカムカリシ                
ナム            ナム                            93   

ﾎﾟｯﾄ
フイリヤブラン  - 3芽立 10.5                    

93   
ﾎﾟｯﾄ

フッキソウ      - 3芽立 9.0                     
93   

ﾎﾟｯﾄ
ヤブコウジ      - 3芽立 9.0                     

93   
ﾎﾟｯﾄ

ユキノシタ      - 株 9.0                        
93   

ﾎﾟｯﾄ
ノシバ          ベタ貼り                        

14.7 
㎡

種子散布工      ダイカンドラ                    
147   

㎡
＜支柱工＞      

竹三本支柱工    
15   

基
二脚鳥居支柱工（
添木なし）      2   

基
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屋外整備 植栽工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
二脚鳥居支柱工（
添木付き）      11   

基
八ツ掛支柱工(丸 
太)             1   

基
＜客土工＞      

植穴客土工      黒土                            
32   

ｍ3
面客土工        

43.5 
ｍ3

計
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屋外整備 園路広場整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
アスファルト舗装 車両対応                        
工              1,081   

㎡
コンクリート舗装 歩行者対応                      
工              26   

㎡
平板ブロック舗装
-1工            99.6 

㎡
平板ブロック舗装
-2工            40.2 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ      
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工     200   

㎡
視覚障害者誘導ﾌﾞ
ﾛｯｸ舗装-1工     8.4 

㎡
視覚障害者誘導ﾌﾞ
ﾛｯｸ舗装-2工     2.9 

㎡
切下げ舗装工    

3   
㎡

コンクリート縁石 150/170×200×600               
-1工            30.1 

ｍ
コンクリート縁石 100×100×600                   
-2工            89.7 

ｍ
コンクリート縁石 歩車道境界切下げ                
-3工            1   

か所
コンクリートウォ W=200                           
ール-1工        2.6 

ｍ
コンクリートウォ W=150                           
ール-2工        13.9 

ｍ
コンクリートウォ W=150                           
ール-3工        9.3 

ｍ
境界ウォール-1工 W=200                           

84.3 
ｍ
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屋外整備 園路広場整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
境界ウォール-2工 W=200                           

22.5 
ｍ

境界ウォール-3工 W=200                           
82.4 

ｍ
境界ウォール-4工 W=200                           

59.9 
ｍ

境界ウォール-5工 W=200                           
38.9 

ｍ
計
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屋外整備 施設整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜サービス施設整
備＞工          

ベンチ-1工      合成木材                        
2   

か所
ベンチ-2工      合成木材                        

3   
か所

足洗工          合成木材                        
1   

基
＜管理施設整備工
＞              

立入防止柵工    H=1800　門扉共                  
TKC-318C-1.OSモンピトク同等品   1   
TK100×100-Pトク同等品          基

フェンス-1工    H=2000 独立基礎                 
18.4 

ｍ
フェンス-2工    H=2000 ウォール上               

59.9 
ｍ

門扉工          H=2000 W=2000                   
1   

か所
車止め-1工      ステンレス                      

7   
基

車止め-2工      ステンレス                      
1   

基
車止め-3工      固定式                          

16   
基

車止め-4工      固定式                          
12   

基
タイヤ止め工    120×120×600                   

34   
組

白線-1工        W=150                           
379   

ｍ
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屋外整備 施設整備工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
白線-2工        W=300                           

14.8 
ｍ

白線-3工        記号・文字・矢印                
34.1 

ｍ
計
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屋外整備 建築施設組立設置工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
自転車置場（1） D2000×L8420×H2100             
（本体）        2   

か所
自転車置場（2） L2400　6台分　溶融亜鉛メッキ    
（ラック）      6   

か所
計
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屋外整備 基礎工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
サイン基礎工    

1   
か所

充電設備基礎工  
1   

か所
足元灯基礎工    

5   
か所

計
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屋外整備 地下式調整池

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
①地下式調整池  本体　SSBB545型(545×545×260H*2

)                               

根切り          総掘り                          
法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    1,730   

ｍ3
根切り土仮置き  現場～仮置き場（八楠）3ｋｍ以下 
（建て方用）    運搬・堆積共                    1,730   

ｍ3
埋戻し(B種)     設計GL迄 　発生土               

仮置き場～現場                  399   
ｍ3

整地            
1,436   

㎡
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,597   
31.5㎞以下                      ｍ3

発生材処分      残土                            
掘削体積120％の数量             1,597   

ｍ3
調整池基礎工    砕石均しｺﾝｸﾘ-ﾄ                  

1   
式

地下式調整池    材料費､ｼﾝｼﾝﾌﾞﾛｯｸ545型           
1   

式
地下式調整池    組立費                          

1   
式

地下式調整池    透水・保護ｼ-ﾄ、材工共           
1   

式
②側溝工        

可変側溝        300*300（蓋有り）               
66.7 

ｍ
可変側溝        300*400（蓋有り）               

53.4 
ｍ

可変側溝        300*400（蓋無し）               
75.1 

ｍ
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屋外整備 地下式調整池

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
可変側溝        300*500（蓋有り）               

20   
ｍ

可変側溝        300*500（蓋無し）               
30   

ｍ
ＰＵ側溝        300*300（蓋有り）               

95.6 
ｍ

③桝工          

余水吐・放流桝  余水吐：1500*4000*h1050         
放流桝：1100*2000*h850          1   

基
管理桝１        900*900*h1450                   

1   
基

管理桝２        900*900*h1350                   
2   

基
PU側溝桝        520*520*h595                    

11   
基

排水桝          500*500*h480                    
2   

基
④排水管工      

排水管          φ200                           
2.6 

ｍ
排水管          φ100                           

10.6 
ｍ

⑤水替工        

外構水替        排水量0以上40㎥未満              
ポンプ          釜場工法　作業時排水            1   

設置期間45日                    式
計
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既存解体 ①　屋外トイレ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 12m未満 -      -                1   

62.1㎡                          式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 18.1ｍ                          1   

式
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     

防炎Ⅰ類　62.1㎡                1   
式

計
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既存解体 ①　屋外トイレ 建屋解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
木造建物屋根解体 ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ（石綿含有）             

55   
㎡

木造建物上屋解体 平屋　手こわし併用機械解体      
給水管・排水管共                26.4 
排水先穴塞ぎ共                  ㎡

木造建物基礎解体 有筋　手こわし併用機械解体      
10.1 

ｍ3
腰壁            有筋　手こわし併用機械解体      
ｺﾝｸﾘ-ﾄ壁解体    3.9 

ｍ3
ｽﾁ-ﾙﾊﾟﾃｨｼｮﾝ撤去 

16.2 
㎡

片引戸撤去      W1200×H2000                    
1   

か所
洗面台撤去      W1100                           

2   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀ-     W2000×D200　ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ       
1   

か所
多目的手すり撤去

1   
か所

計
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既存解体 ①　屋外トイレ 外構解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽﾛ-ﾌﾟ           
土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体  1.8 

ｍ3
立水栓撤去      

1   
か所

計
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既存解体 ③　倉庫2

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
倉庫-2          2910×2030×H2030               
プレハブ造解体  1   

棟
計
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既存解体 ⑦　鋼製看板

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製看板        H＝2560　基礎共                 

1   
か所

計
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既存解体 ⑫　ブロック積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ブロック積み    ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ　W1700×H190×D365  

1   
か所

計
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既存解体 埋設物撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
埋設物ｺﾝｸﾘ-ﾄ撤去

50   
ｍ3

計
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既存解体 発生材処理 積込

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械 (排出ｶﾞｽ対策型ﾊﾞｯｸﾎｳ)     
集積、積込み    21.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械 (排出ｶﾞｽ対策型ﾊﾞｯｸﾎｳ)     
集積、積込み    50   

ｍ3
内装材 積込み   機械 (排出ｶﾞｽ対策型ﾊﾞｯｸﾎｳ)      

10.7 
ｍ3

屋根材積込      人力（石綿含有建材）二重梱包    
1   

式
計
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既存解体 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
構造物解体分    ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       21.8 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
埋設物ｺﾝｸﾘｰﾄ分  ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       50   

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             5.1 
DID区間無し 19.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      5.6 
DID区間有り 17.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石綿含有建材       1   
DID区間有り 21.0㎞以下          車

計
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既存解体 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊（有筋）30cm以下        

38.6 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊（無筋）30cm以下        
115   

ｔ
発生材処分      木くず                          

5.1 
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  
1   

ｍ3
発生材処分      廃石膏ボ－ド                    

0.3 
ｍ3

発生材処分      金属くず                        
0.1 

ｍ3
発生材処分      その他がれき類                  

1.9 
ｍ3

発生材処分      安定型混合廃棄物                
2.3 

ｍ3
発生材処分      石綿含有建材　1㎥以下            

1   
式

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【本工事】      

仮囲い          仮囲鉄板、H=3.0m -             -
設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共                              式

仮囲い          仮囲鉄板、H=3.0m -             -
設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共                              式

パネルゲ－ト    W9000×H4500                    
（鋼製複層板）  1   

式
敷き鉄板        期間16ヶ月                      

設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共                              式

敷き鉄板        期間2.6ヶ月                     
設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共　鉄骨建方時                  式

敷き鉄板        期間1.5ヶ月                     
設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共　杭工事時                    式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25ｔ                            
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 足場4鉄板2屋根3鉄筋3水替1       1   

式
化学物質の濃度測 6物質                           
定              29カ所                          1   

式
六価クロム試験費 含有量試験　杭発生残土          

溶出試験                        1   
報告書共                        式

事前配合試験    表層地盤改良                    
1   

式
六価クロム試験費 含有量試験　表層地盤改良        

溶出試験                        1   
報告書共                        式

一軸圧縮強度試験 表層地盤改良                    
1   

式
交通誘導警備員  555人                           

1   
式

【県道乗入改修】
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（撤去）        

歩車道ブロック撤 200×200×600                   
去              5   

ｍ
歩道舗装撤去    ｱｽｺﾝ50、砕石250                 

9   
㎡

植栽ブロック撤去 150×150×600                   
3.8 

ｍ
植栽土撤去      

1.5 
ｍ3

街路樹撤去      伐採・伐根                      
1   

本
（仮設）        

歩車道境界ブロッ 200×200×600                   
ク設置          5   

ｍ
歩道舗装（乗入用 ｱｽｺﾝ50、砕石250                 
）              10.9 

㎡
（復旧）        

歩道舗装撤去    表層ｔ50                        
32.2 

㎡
歩道舗装        表層ｔ50、密粒ｱｽｺﾝ              

30.2 
㎡

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   A型 120×120×600               
2.4 

ｍ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   B型 150×120×600               

1.2 
ｍ

植栽ブロック    150×150×600                   
3.8 

ｍ



共通仮設費(積上)　明細 138

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
植栽土設置      

1.5 
ｍ3

植栽            低木　ｻﾂｷ、ﾂﾂｼﾞ                 
5   

本
（積込）        

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               
6.2 

ｍ3
木材類 積込み   人力 人力こわし発生材           

0.2 
ｍ3

（運搬）        

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     土砂 DID区間有り   1.8 
14.5㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       4.7 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     木材類             0.2 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

（処分）        

発生材処分      残土                            
掘削体積120％の数量             1.8 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        

4.8 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊（無筋）30cm以下        
0.7 

ｔ
発生材処分      砕石                            

3.5 
ｔ

発生材処分      木くず                          
0.2 

ｍ3
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【残土仮置場】  
【八楠】        
12.5ヵ月        
仮囲い          仮囲鉄板、H=3.0m -             -

設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共                              式

パネルゲ－ト（鋼 W7200×H4500                    
製複層板）      1   

式
養生ネット      ビニルシート共                  

仮置土上部                      1   
式

敷地地盤面養生  ビニルシート敷                  
仮置土下部                      1   

式
交通誘導警備員  375人                           

1   
式

【残土仮置場】  
【田尻】        
4.5ヵ月         
仮囲い          仮囲鉄板、H=3.0m -             -

設置・撤去・賃料・整備費・運搬費 1   
共                              式

パネルゲ－ト（鋼 W7200×H4500                    
製複層板）      1   

式
養生ネット      ビニルシート共                  

仮置土上部                      1   
式

敷地地盤面養生  ビニルシート敷                  
仮置土下部                      1   

式
交通誘導警備員  135人                           

1   
式

計


